CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO
AGRO CREMONESE MANTOVANO
260471 CASALMAGGIORE (CR) - Via Roma 7
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DETERMINA DEL DIRETTORE N° 5 DEL 04.04.2018

OGGETTO: Affidamento in via diretta dei lavori di ripristino del Rivestimento d'alveo dei
canali secondario di Rivarolo Mantovano, Secondario 1 e Secondario di Gazzuolo
— CIG ZD322FDAF7

L'anno duemiladiciotto il mese di aprile il giorno quattro in Casalmaggiore, Via Roma n. 7,
presso la sede degli uffici del Consorzio di Bonifica Navarolo,

IL DIRETTORE

e Ricordata la Delibera Presidenziale n. 2 del 27 marzo 2018 con la quale veniva approvato il
Progetto esecutivo per i lavori di Lavori di Ripristino del rivestimento d'alveo dei canali
secondario di Rivarolo Mantovano, Secondario 1 e Secondario di Gazzuolo.

e Ricordato che il Responsabile del Procedimento risulta individuato nella persona del dr. Ing.
Marco Ferraresi, direttore del Consorzio.

e Considerato che per eseguire i suddetti lavori, il Responsabile del Procedimento ha individuato -
quale operatore economico specializzato - la Ditta Villagrossi spa, con sede legale in Strada
Settefrati 38, 46044 Sacca di Goito (MN) - P.I1.:00184140200, alla quale ¢ stata richiesta la
disponibilita ad eseguire detti lavori per i prezzi di progetto e cosi per un importo contrattuale
complessivo, fatta salva liquidazione finale di € 32.623,86 oneri per la sicurezza compresi, oltre
IVA.

e Considerato inoltre che la Ditta indicata & in possesso dell’attrezzatura per eseguire i lavori di
che trattasi, & iscritta presso la Camera di Commercio di Mantova per attivita compatibile a
quanto descritto, & iscritta nella White List della Prefettura della Provincia di Mantova (scadenza
26/04/2018), non risulta avere Annotazioni Riservate nel Casellario ANAC e che il Consorzio €
in possesso di Durc regolare dell’Impresa (Protocollo INPS_9911824 con scadenza 06/07/2018).

e Visto il “Verbale di Accettazione Lavori” datato 27.03.2018, agli atti del Consorzio, con il quale
la medesima ditta ha accettato le condizioni contrattuali di cui Capitolato Speciale di Appalto
agli atti del Consorzio, e per I’importo economico sopra riportato.

e Dato atto che la spesa conseguente all’affidamento trova copertura nel Capitolo 320 — “Reti
irrigue” del bilancio di Previsione 2018 che presenta la necessaria disponibilita;

e Richiamato I’art. 36, comma 2, lettera a, del Codice dei Contratti- decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 - che prevede che I’affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro possa
avvenire tramite affidamento diretto.

e Ritenuto, pertanto di disporre ’affidamento dei Lavori di Ripristino del rivestimento d'alveo dei
canali secondario di Rivarolo Mantovano, Secondario 1 e Secondario di Gazzuolo alla Ditta
Villagrossi spa, con sede legale in Strada Settefrati 38, 46044 Sacca di Goito (MN) -
P.1.:00184140200, per un importo contrattuale complessivo, fatta salva liquidazione finale, di €
32.623,86 oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA.

e Visti altresi:

- laLegge 241/1990
- il DPR 207/2010
- il D. Lgs. 50/2016
e Ritenuto di dover provvedere in merito,




DETERMINA

. Di disporre I’affidamento diretto dei Lavori di ripristino del rivestimento d'alveo dei canali
secondario di Rivarolo Mantovano, Secondario 1 e Secondario di Gazzuolo alla Ditta
Villagrossi spa, con sede legale in Strada Settefrati 38, 46044 Sacca di Goito (MN) -
P.1.:00184140200, per un importo contrattuale complessivo, fatta salva liquidazione finale, di €
32.623,86 oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA.

. Di dare atto che la spesa conseguente all’affidamento trova copertura nel Capitolo 320 — “Reti
irrigue” del bilancio di Previsione 2018 che presenta la necessaria disponibilita;

. Di approvare i seguenti documenti funzionali alla procedura di affidamento, allegati quali parti
integranti e sostanziali al presente provvedimento:

- Capitolato Speciale di Appalto

- Verbale di Accettazione Lavori




PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per 8 giorni consecutivi

e EBFICA g
- :53‘39 rw;%ﬁ;//{
&

o

u £ERO .
¥ pprmpyroE MANTOURS

A
[Le g
2oniaRt L

st s

PR
e

ESECUTIVITA

Determina esecutiva a sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008.
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ALLEGATO ALLA . DETENTL I WA

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO
- AGRO CREMONESE MANTOVANO -
VIA Roma 7 — 26041 CASALMAGGIORE (CR)
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RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO D'ALVEO DEI CANALI
SECONDARIO DI RIVAROLO MANTOVANO, SECONDARIO 1° E
SECONDARIO DI GAZZUOLO.

kR sk

Impresa appaltatrice: “VILLAGROSSI spa” con sede in Goito (MN) C.F.
00184140200. Determina del Direttore Generale del 27 marzo 2018.

VERBALE DI ACCETTAZIONE LAVORI

Kk koK
Premesso che:

e ]l Consorzio ha predisposto un progetto di manutenzione straordina-
ria 2018 a titolo: “Ripristino del rivestimento d’alveo dei canali Se-
condario di Rivarolo Mantovano, Secondario 1° e Secondario di
Gazzuolo”, dell’importo netto dei lavori di € 31.025,30 oltre ad €
1.598,56 quali costi della sicurezza (importi IVA esclusa), al fine di
ridurre le perdite di risorsa idrica durante 1’esercizio irriguo, a causa
del deterioramento dei rivestimenti in conglomerato cementizio de-
bolmente armato presente in diversi canali irrigui.

e A seguito di considerazioni economiche ed operative e visto
I’approssimarsi dell’inizio della stagione irrigua 2018, & stato richie-

sto all’impresa VILLAGROSSI spa la disponibilita ad eseguire 1 la-




vori in titolo entro il mese di aprile e con 1 medesimi prezzi applicati,
per analoghi lavori, lo scorso anno.

e A seguito di sopralluogo effettuato con ns. tecnico nei siti oggetto
d’intervento ¢ sulla scorta degli elaborati di progetto, I'impresa
VILLAGROSSI spa si dichiara disposta ad eseguire i lavori in ogget-
to e ad accettare le quantita ed i prezzi riportati nell’elenco prezzi
unitari, nel computo metrico estimativo, compreso i costi della sicu-
rezza indicati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e gli articoli
dello Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto facenti
parte il progetto in esame.

TUTTO CIO’ PREMESSO
L’anno 2018 il giorno 26 del mese di marzo, col presente atto si conviene
quanto segue:

1. Tl Signor ALFREDO VILLAGROSSI, che agisce in qualita di Legale
rappresentante dell’impresa VILLAGROSSI spa, con sede legale in
Strada Settefrati, 38 - 46040 Rodigo (MN), assume I’'impegno di
eseguire senza eccezione alcuna i lavori elencati in premessa. Le
condizioni di esecuzione sono quelle contenute nello Schema di
Contratto e nel Capitolato Speciale d’ Appalto.

2. L’importo dei lavori di che trattasi ¢ di € 31.025,30 oltre ad €
1.598,56 quali costi della sicurezza, oltre all’IVA di legge.

3. Per ’esecuzione delle opere oggetto del presente atto, la durata dei
lavori & di 30 gg. naturali e consecutivi dalla data di consegna dei la-
vori.

I prezzi d’applicazione sono quelli riportati nell’elaborato progettuale: Elen-




co prezzi unitari che fa parte integrante del presente atto.

Il presente verbale viene letto, confermato € sottoscritto dalle parti in segno

di completa accettazione con l'avvertenza che mentre subito 1impegnativo

per I'Impresa, lo sarh per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta ap-

provazione superiore.

Casalmaggiore, 27 m

¢l Procedimento

Ferraresi
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PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo | — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

1. Uoggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell'intervento di cui al comma 2.

2. Uintervento é cosi individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
PROGETTO ESECUTIVO DI RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO

D’ALVEO DEI CANALI SECONDARIO DI RIVAROLO MANTOVANO,
SECONDARIO 1° E SECONDARIO DI GAZZUOLO.

b) descrizione sommaria: ['intervento consistera nel ripristino funzionale del rivestimento in conglomerato
cementizio, interno alla sezione di alcuni tratti dei canali di seguito elencati, a causa del deterioramento,
fessurazioni e crolli parziali del rivestimento stesso.

| canali interessati dagli interventi di ripristino sono:

— Secondario di Rivarolo Mantovano in comune di Rivarolo Mantovano (MN), sono previsti due interventi
in diversi tratti rispettivamente di 26 e 94 metri;

— Secondario 1° in comune di Tornata (CR), previsto intervento in un tratto della lunghezza di m 90;

— Secondario di Gazzuolo in comune di Spineda (CR), si prevede di intervenire in un tratto della lunghezza di
metri 170.

I vari interventi sono ubicati ad una distanza I'uno dall’altro compresa trai5 e 10 km.

Le principali lavorazioni consistono in:

— rimozione parziale delle parti di rivestimento in distacco e pulizia delle superfici da trattare;
— posa delle casserature di contenimento sul fondo e nelle due sponde interne;

— fornitura e posa di rete elettrosaldata;

- fornitura, getto e stesa di conglomerato cementizio a formazione di nuovo rivestimento superiormente a
quello ammalorato, secondo le dimensioni e sagome esistenti (calcestruzzo con caratteristiche riportate
nel capitolo delle specifiche tecniche);

— protezione superiore del nuovo rivestimento con spolvero di cemento.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
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riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, dei quali
I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza

. Uesecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo
1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4, sono stati
acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a)
b)

Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici per le parti ancora in vigore;

Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora
I’appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende I'’Amministrazione
aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 32 del
Codice dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), che si & aggiudicato il contratto;
RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del Decreto Legislativo n.50 del
18/04/2016 e agli articoli 9 e 10 del Regolamento generale;

DL: l'ufficio di Direzione dei lavari, di cui é titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai
sensi dell’articolo 101) del Codice dei contratti;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento
generale;

SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o pitl categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84 del Codice dei contratti
e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m) PSC: il Piano di sicurezza e coordinamento di cui di all'articolo 23 del Codice dei contratti;

n)
0)

p)

PSS: il Piano di sicurezza sostitutivo di cui di all'articolo 23 del Codice dei contratti, sostitutivo del PSC;

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui di all’articolo 23, del Codice dei contratti e agli articoli 89, comma
1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla
Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di
cui all’articolo 39, comma 3, del Regolamento, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere I'Appaltatore per 'adempimento alle misure di
sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e
remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la
riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 32, comma 4, lettera
o), del Regolamento; nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del
2008;

Costi della sicurezza: gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari
del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, all’
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articolo 97, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;
s} Lista per 'offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori
all’articolo 119 del Regolamento generale.

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto
1. Uimporto dell’appalto posto a base dell’affidamento é definito dalla seguente tabella:

Importi in euro a misura
(M)
1 |Llavori (L) a misura 31.025,30
importi in euro| @ €°P° (C) a misura (M) | in economia (E) TOTALE
P 31.025,30 31.025,30
2 | Costi della sicurezza da PSC (CS) 1.598,56
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1 +2) 32.623,86

2 L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1.:

a) importo dei lavori (L), al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara su
quest’ultimo importo;

b) importo dei Costi della sicurezza (CS) determinato al rigo 2.
3. Non sono pertanto soggetti a ribasso i seguenti importi, come determina ti nella tabella del comma 1:
a) importo dei Costi della sicurezza (CS) determinato al rigo 2.

4. Aifini dei commi 2 e 3, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

NON soggetti a
ribasso

Importi in euro | soggetti a ribasso

1 |Lavori(L) 31.025,30
P (TP o T e
IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO 31.025,30 1.598,56

5. Aifini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35 del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016, rileva
'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T ~ IMPORTO
TOTALE APPALTO (1+2)».

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e dell’articolo 43, comma 7, del DPR n.207/2010. L'importo del contratto pud
variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di
cui all’articolo 106 comma 1 lettera ¢ del decreto legislativo n. 50 del 2016 e le condizioni previste dal
presente Capitolato speciale.

2. | prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara mediante la Lista per I'offerta, costituiscono i prezzi
contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari»; essi sono applicati alle
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singole quantita eseguite.
3. 1 prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione

di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.

5. 1l contratto potra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto
Regolamento generale, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali «OG1» - Classe | . La
categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’allegato «B» al Regolamento generale. Per l'esecuzione dei lavori & necessario il possesso dei requisiti con
una delle seguenti modalita:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui
all’articolo 90, comma 1, del Regolamento generale;

b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento
generale;

2. Uimporto della categoria di cui al comma 1 corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto.

3. La categoria di cui al comma 3 & costituita da lavorazioni omogenee.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016, all’ articolo
43, commi 6,7 e 8, del Regolamento generale e all'articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati
nella seguente tabella:

Importi in euro Inci-
Lavori oneri denza
Descrizione delle categorie . Y .
atea. o Importo di cuiincidenze % | sicurezza |  Totale %
n. \categ. \(e sottocategorie disaggregate) del PSC | «T =1+ 2»
di lavorazioni omogenee «l» costo del personale B
«CP» «2»
1| o1 |Opere edili perripristino rivestimento | 5, o0 30 | 53 359 1.598,56 | 32.623,86 |100.00
in conglomerato cementizio armato
TOTALE A MISURA | 31.025,30 1.598,56 | 32.623,86 |100,00
TOTALE GENERALE APPALTO | 31.025,30 1.598,56 | 32.623,86

2. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai
sensi dell’articolo 22 del presente capitolato.
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pitt aderente alle finalita per le quali il
lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, e
fatta tenendo conto delle finalita delf contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un
contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a} il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 limitatamente
agli articoli ancora in vigore, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto
da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato Speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati
nell’allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) Velenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto, e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 23, del Codice dei contratti, e del Decreto n. 81 del 2008 e
al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

h} le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per
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la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

¢) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti 'appalto

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e
ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono
immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore

. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avwvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del
2016.

. Se l'esecutore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del decreto
legislativo n. 50 del 2016.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto;
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta
dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire, L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Inoltre tale persona deve:

e Domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;

e Sostituire I'Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, in un ambito
di legittimita degli stessi e all'interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi
problema;

e Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questo caso sotto
firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da
impartirsi per iscritto, sara suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti I'Appaltatore non
potra, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della
Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;
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e Firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve,
considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto
guanto quella dell’ Appaltatore;

e Intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verra richiesto dalla Direzione
Lavori.

Tale rappresentante pud essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti,
anche legali, gli ordini verbali e/o simili. Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante
dell’ Appaltatore, ne potra fare le veci, in caso di assenza.

L’Appaltatore & tenuto a comunicare all Amministrazione Committente anche il nominativo di chi, in caso di
temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di
cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante. Per ciascuno dei rappresentanti che
verranno designati, devono essere comunicati al’ Amministrazione Committente, al Direttore dei Lavori ed al
Coordinatore per 'Esecuzione dei Lavori (CSE) i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di
fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovra essere dotato, nonché ogni altra informazione
per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.

L’Amministrazione Committente si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarita dei
documenti prodotti e sulla conseguente accettabilita dei rappresentanti che verranno designati.

Resta inteso che I’ Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del rappresentante da lui delegato.

4. |’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere anche e soprattutto in merito alla responsabilita per infortuni essendo in qualita di preposto,
responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la Sicurezza dei lavoratori sia
dell'lmpresa appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate nell’esecuzione dei lavori. La DL ha
il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

6. L’Amministrazione Committente sara rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per quanto concerne
I'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verra
designata dall’ Amministrazione Committente medesima.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualitd e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente I'articolo 101 comma 3
del D.lgs. 50/2016 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. 'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che 'esecuzione delle opere
sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
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Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato,
si intendono LV.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'"ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

. U'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un
nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per V'esecuzione decorrono
comunqgue dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto & facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Se & indetta una nuova procedura per V'affidamento del completamento dei lavori, 'appaltatore & escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

. E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

. Il RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al’articolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna & subordinata a
tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna & inefficace e i lavori non possono
essere iniziati.

. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal
caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e Fultimo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non
diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se 'urgenza &
limitata all’'esecuzione di alcune di esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 30 (trenta) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e
degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

. l'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre
ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e
previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione riferito alla sola parte
funzionale delle opere.

11/68




. A fine lavori I'Appaltatore comunichera alla Direzione Lavori, la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori.
La Direzione Lavori procedera allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito
certificato.

. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione
del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15. Proroghe

. Ai sensi dell’articolo 107 comma 5 del D.lgs. 50/2016 se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non &
in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, pud chiedere la proroga,
presentando apposita richiesta motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto
articolo 14.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche se mancano meno di 45
giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno
determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata
anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

. La richiesta & presentata alla DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere;
se la richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e pud discostarsi
dallo stesso parere; nel provvedimento é riportato il parere della DL se questo & difforme dalle conclusioni del
RUP

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a
10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del termine di
cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

. Ai sensi dell'art.107 comma 1 del D.lgs. 50/2016 in caso di forza maggiore, condizioni climatologiche
oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito 'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera; nessun
indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della DL;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se
il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla
Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di
sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del Regolamento
generale.
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. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia
formata Paccettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da
parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP,
se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo
termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. |l
verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso & efficace dalla data
della comunicazione all’appaltatore.

. Se la sospensione, o le sospensioni se pit di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunqgue superano 6 mesi complessivamente, I'appaltatore
pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in
fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei
lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per I'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa
dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sara disposta con
verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.

. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei
termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra Fammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo
il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

. Le sospensioni disposte non comportano per 'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia
dell’opera, per cui esso & tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

. Il RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine &
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette 'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all'appaltatore e alla DL.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibifi.

Art. 18. Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,80 per mille (euro zero e centesimi ottanta ogni
mille) dell'importo contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13,
comma 2 oppure comma 3;

b) nellinizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegha imputabili
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all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se I'appaltatore, in seguito allandamento
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di
cui all’articolo 19.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base
delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo
provvisorio/di regolare esecuzione.

. Uimporto complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10% (dieci per
cento) dellimporto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

. U'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione,
le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dej certificati di pagamento
deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si
sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in gualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilitad gestionale
della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
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e) se & richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente
con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’'appalto;

f} le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h} le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, daila DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza
degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o
in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se |'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15,
di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né
possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore a
30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 comma 4 del D.Igs. 50/2016.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
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. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere gqualunque somma maturata a credito
dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a misura

. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del presente Capitolato speciale e nell’'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate
per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita poste in opera.

. Non sono comungque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura & effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi Unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta
dall’ Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, I'importo delle lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione
delle opere & comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e negli
altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

e Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi,
imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a pie d’opera;

e Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di
ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per I'illuminazione dei cantieri nel caso
di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;

e Perinoli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a pié d’opera, pronti all'uso con gli accessori e
quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi
di ricambio, ecc.), nonché Yopera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi
anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’ Appaltatore al luogo di impiego;

e Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture
occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato
Speciale d’Appalto; le spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.

. | suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualita.

. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per 'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la
conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in
genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per
dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte.

. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente del Capitolato Speciale di
Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono accettati dall’ Appaltatore
in base ai suoi calcoli di convenienza.

I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore, addebitandoglieli a
norma dell’art. 36 del Capitolato Generale. Qualora, pero, di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il
relativo prezzo, questo verra desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a pie d’opera, diviso per il
coefficiente 1,10.
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L'Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti [ prezzi unitari per tutta la durata del presente contratto,
rinunciando espressamente sin d’ora alla possibilita di apportare agli stessi eventuali modifiche o
maggiorazioni.

| costi della sicurezza (CS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «costi sicurezza» nella tabella di cui all'articolo 5, comma 1, sono valutati sulla
base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del
presente articolo

Art. 23. Eventuali lavori a corpo

Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali
variazioni la DL, sentito il RUP e con l'assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo
onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non & valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di
elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40. Il corrispettivo per il lavoro
a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per 'esecuzione delleventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili
alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo & effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto
del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in
perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale
unico non costituiscono lavoro a corpo.

Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la
percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito.

Art. 24. Eventualilavori in economia

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante & effettuata con le
modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale, secondo i prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti)
ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti, determinate nelle
misure di cui al comma 3.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando
che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi
vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili, determinate
nelle misure di cui al comma 3.

Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili,
sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza
di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale.
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Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla DL.

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 27, all'importo dei lavori eseguiti & aggiunta
la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti
parte dell'appalto ed accettati dalla DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dalla DL.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, & prevista la corresponsione, in favore
dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da
erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori
accertato dal RUP.

2. Lerogazione dell’anticipazione & subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita
garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato delll.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il
cronoprogramma dei lavori;

b) I'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione,
fino all’integrale compensazione;

c) la garanzia e prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria
rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3
allegato al predetto decreto;

d} per quanto non previsto trova applicazione ['articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10
gennaio 1989,

3. L'anticipazione & compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un
importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della
medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve essere compensato
integralmente.

4. appaltatore decade dall’anticipazione, con I'obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non
procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data
di erogazione della anticipazione.

5. La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente
compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo
che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
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Art. 27. Pagamenti in acconto

. Solo dopo l'ultimazione dei lavori, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25 del presente Capitolato, al
netto del ribasso d’'asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di
cui al comma 2, si procedera all’emissione di un primo ed unico stato d’avanzamento dei lavori di importo pari
alla contabilita dei lavori stessi, fatta salva applicazione delle eventuali penali.

. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta
dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del DPR
207/2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ... » con l'indicazione della data di
chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del DPR 207/2010, che
deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a),
con l'indicazione della data di emissione.

c) Vappaltatore dovra presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilita; eventuali ritardi
modificheranno i termini indicati nel presente articolo.

. La Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30
(trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, corredata dagli estremi del Contratto
(numero e data) e dello stato di avanzamento lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’art.185 del D.Igs. 18 agosto
2000, n.267 e s.m.i.

. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

. L’emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma
2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere
corredato dal DURC, anche in formato elettronico;

b) all’acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 7;

¢) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

e) all'accertamento, da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602
del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento, per un ammontare
complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n.
40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza & segnalata all'agente
della riscossione competente per territorio.

. Ai sensi dell’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’articolo
13-ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento
puo essere erogato prima della verifica degli adempimenti fiscali dell’appaltatore

. Ai sensi dell’art.30 comma 6 del D.lgs. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
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impiegato nel cantiere, di cui all'art.105 comma 18 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016 il RUP invita per iscritto
il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una
somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2 del
presente capitolato.

Art. 28. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; e sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e proposto
Fimporto della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione &
subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui allarticolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia
effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, & pagata entro 30 (trenta) giorni dopo I'avvenuta emissione
del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale ai
sensi dell’art.185 del D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del codice civile.

. Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016 emessa nei termini e alle condizioni che
seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b} efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo emissione del certificato
di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato
al predetto decreto.

. Salvo quanto disposta dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 {ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.

. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 6,7, 8.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze
per 'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
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trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale.

. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del Certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; in caso di ritardo nel pagamento della rata
di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante,
sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, come da decreto legislativo n. 231 del 2002 cosi come
modificato dal D.lgs. n.192/2012, come espressamente chiarito dalla circolare del Ministero dello Sviluppo
Economico prot. N. 1293 del 23.01.2013.

. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale
sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di
cui all’articolo 29, comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

. Per i lavori di cui il presente Capitolato, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione
I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1 lettera a, del D.lgs. 50/2016, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il
prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento
o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento
o in diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura
non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente
impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne & stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10%
(dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dalla DL;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle
parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le
condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non & ancora
stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, a cura del RUP in ogni altro caso;

. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori
si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel
prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto
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ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), allimporto dei lavori ancora da
eseguire per ogni anno intero previsto per 'ultimazione dei lavori stessi.

. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o 'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma
3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione
dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell’laumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

. Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del D.Igs.
50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancaric o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso fa Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in
originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato
di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

. Aisensi dell’articolo 93, commi 1, del D.Igs. 50/2016, agli offerenti & richiesta una cauzione provvisoria, con le
modalita e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara / alla lettera di invito.

Art. 35. Cauzione definitiva

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.lgs.50/2016, I'Appaltatore per la sottoscrizione del Contratto deve
costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione
con le modalita di all’art.93, commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016, pari al 10% {dieci per cento) dellimporto
contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia
fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il
ribasso offerto e superiore al 20% (venti per cento), I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
secondo comma, del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

. Ai sensi dell’art.103 comma 5 del D.lgs. 50/2015 la garanzia & progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo
garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione.
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. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione o
comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato; lo svincolo e
I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni.

. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione,
nei limiti dell'importo massimo garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei
lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’'esecutore e ha il diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei
luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante pud incamerare |a
garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione
dell'appalto.6.La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 la cauzione & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte
le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in pil all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore. La
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione
appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste
dall'articolo 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e
per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

. Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1
determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di
offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica ['appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

. i sensi dell’articolo 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e
ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CEl EN [SO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI CEI [SO9000. L'importo della garanzia e del
suo eventuale rinnovo & ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo,
per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),
ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o
del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 15 per cento per gli operatori
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle
riduzioni di cui al presente comma, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi
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requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1
sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del D.lgs. 50/2016, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di
avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione
all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dal’annotazione in calce alla attestazione SOA ai
sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1.

. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del
requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se 'impresa,
in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non & tenuta al
possesso della certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali & sufficiente
I'attestazione SOA in classifica II.

In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del
requisito di cui al comma 1 puo essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se I'impresa,
in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non & tenuta al
possesso della certificazione del sistema di qualita, in quanto assuntrice di lavori per i quali & sufficiente
I'attestazione SOA in classifica 1l.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, 'appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna
dei lavori ai sensi dell'articolo 13 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne 'amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24
del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa
per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione
appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per
le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e
devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004,

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause
di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’'importo del contratto, cosi distinta:
per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
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qualsiasi titolo all'appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata {massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00

. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b} in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo o un
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del
D.lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo
verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del D.Igs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni
appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in
relazione ai lavori da esse assunti.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

. Nessuna variazione pud essere introdotta dall’'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di
autorizzazione dell Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico
dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sara inoltre tenuto ad
eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati
dall Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dal’ Amministrazione
Committente stessa, fermo che in nessun caso pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori
medesimi.

. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pili 0 in meno con I'osservanza delle prescrizioni
ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del Regolamento generale e dall'articolo 106 del D.lgs.
50/2016. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore verra concesso un termine
suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di variante.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte
della Stazione appaitante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi &
accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP ai sensi dell'art.106
comma 1 lettera e) del D.lgs. 50/2016, disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che
siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato
e purché non essenziali o sostanziali ai sensi del’Art.106 comma 1 lettera e) del D.lIgs. 50/2016 comma 4.

. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della
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Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua
funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti;

b) non & alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica del’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50%{cinquanta
per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o I'accettazione
di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39 del presente Capitolato.

7. la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, 'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43 del presente
Capitolato, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo
44, nonché 'adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45 del presente Capitolato.

8. Salvo i casi di cui ai commi 5 e 6, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che
deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

9. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal
contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 24, comma 1,
lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o
introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessita del preventivo accertamento della disponibilita delle
risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei predetti lavori in
economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.

10. Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Igs. 50/2016, I'’Amministrazione Committente potra sempre
ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel
fimite di un quinto dell’importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
I'appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all’Appaltatore a
titolo di indennizzo.

11.Durante il corso dei lavori Vappaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nel’ambito del
limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o
compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento
motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne puo negare I'approvazione senza
necessitd di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio
di spesa costituisce economia per meta a favore della Stazione appaltante e per meta a favore
dell’appaltatore.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Aisensi dell’articolo 106, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle
carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in
parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15%
(quindici per cento) dellimporto originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato 'appaltatore originario.
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2. Intal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dellimporto del contratto originario

3. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del D.lgs. n. 50/2016, i titolari dellincarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione
I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

4. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante ['applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto
dalle parti e approvato dal RUP; i predetti prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data della formulazione dell’ offerta.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorita:
a) prezziario della Regione Lombardia;
b) Prezziari delle Regioni limitrofe
¢) Altri prezziari ufficiali.

4, Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono
approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Aisensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto legislativo n. 81 del 2008, I'appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’'ultima con apposita richiesta o, in
assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale
di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

¢} il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d'ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di
codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
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e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e
28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi
dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi & effettuata
secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi
aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, 'appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per I'esecuzione (o al
DL in caso di non nomina del Coordinatore) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio
prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e allarticolo
38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui al’articolo 44;

b) il piano operativo di sicurezza (POS) di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale
differimento ai sensi delf’articolo 45. Ogni POS dovra essere firmato per presa visione dal rispettivo
Rappresentante dei lavoratori o in assenza di questi dal Responsabile territoriale dei lavoratori per
sicurezza;

. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.lgs.
50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45
comma 2, lettere b) e c) del D.Igs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la
propria organizzazione consortile;

¢) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.lgs. 50/2016, se il
consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piti imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente
individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del
D.lgs. 50/2016; impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 &
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un consorzio ordinario di cui
allarticolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Igs. 50/2016; Vimpresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1,
lettera i), del decreto 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano [a loro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, Vimpresa affidataria comunica alla Stazione
appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta
nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
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all'allegato Xl allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati: XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XXVI, XXV, XXVIIE, XXIX, XXX, XXXI, XXX, XXXI1I, XXXIV, XXXV e XL, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. l’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo
il criterio «incident and injury free»,

. ’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento

. I’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al
citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al
punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

. ’obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente
versione del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico
differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per I'inizio dei lavori di cui all'articolo
13, dandone atto nel verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei
lavori ai sensi degli articoli 16 e 17.

. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad
altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del D.lgs. n. 50/2016) si verifica
una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) Ad adeguare il PSC se necessario;

b) Ad acquisire il POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
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. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pill proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sufl’accoglimento o il
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una
sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81
del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato
alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso & redatto.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del D.lgs. 50/2016 F'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente
Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &
necessariodper gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese
e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto
interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce
piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43.
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Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore & tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe allimpresa
mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo
incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

. Il subappalto o il sub affidamento in cottimo & ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini
economici, dell'importo totale dei lavori. | lavori individuati all’articolo 4, comma 4, possono sempre essere
realizzati dall’appaltatore anche se non in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria;
possono altresi essere subappaltati per intero; I'importo subappaltato non concorre alla determinazione della
quota subappaltabile della categoria prevalente di cui al primo periodo.

. U'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,
comma 2, alle seguenti condizioni:

a) che lappaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo
& vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente
rilasciata:
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- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi della sicurezza
previsti dal PSC;

- linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, con i
relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale;

- lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la
verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo
105, comma 14, del D.Igs. n. 50/2016;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo;
in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione
dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e allimporto dei
lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o pit dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del
2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se l'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata
mediante acquisizione dellinformazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli
articoli 96 e 97 del medesimo decreto legislativo;

2) se limporto del contratto di subappalto & pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla
documentazione di cui al precedente numero 1), I'appaltatore pud produrre alla Stazione appaltante
I'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo
89 del decreto legislativo n, 159 del 2011;

3) il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per 'impresa subappaltatrice &
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante
in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere
prorogato una sola volta per non pit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di
legge per 'affidamento del subappalto;
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¢) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di import inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15.

. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.lgs. 50/2016, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento) limitatamente alle prestazioni al netto del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali
relativi ai lavori da affidare in subappalto; le quote relative al costo del personale e ai costi per la sicurezza
aziendale relative ai lavori in subappalto non possono essere oggetto di ribasso nel contratto di
subappalto;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste
dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai
lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto,
senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dellimporto dei
medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
favori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del
presente Capitolato speciale.

. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore
non pud subappaltare a sua volta i lavori.

. Se 'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dellistituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i hominativi dei soggetti
distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si
ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui
sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al
soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione
appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare
I'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

33/68




Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per 'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto
n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Aisensi dell'articolo 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato speciale
& considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd ovunque espletate che richiedano
l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza
del costo della manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di
subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere
dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

. i sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-
affidatari. L'appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto e 'oggetto
del lavoro affidato.

L'appaltatore e, inoltre, tenuto a presentare al'amministrazione committente la seguente documentazione:

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformita delle macchine e delle attrezzature utilizzate,
allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilitd previsti dallart. 3 del
D.lgs. 136/2010.

L'appaltatore e, altresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

. Aisensi dell'articolo 105, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato speciale
non e considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, per le quali
I'appaltatore ha I'obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante e purché tali attivitd non
costituiscano lavori subappaltabili.

. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro
20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con Vindicazione delle
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eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si
applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono
pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto
previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente & una micro o piccola o media impresa,
la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista I'importo dei
lavori da loro eseguiti. In caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, 'appaltatore & obbligato a
trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comungue entro 20 (venti} giorni dall’emissione di
ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai
subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

2. Aisensidell’articolo 105, comma 9, del D.Igs. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) allacquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 27, comma 8, relative al subappaltatore;
c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.

3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, Ia Stazione appaltante sospende |'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino
a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. la documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a} l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 47,
comma 4, lettera b);

b) I'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della
verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b}, numero
1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto
Regolamento generale

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte
della Stazione appaltante esonera |'appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della
legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di [.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al
comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori & comungue e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei
lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni
eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che limporto richiesto dal subappaltatore, non ecceda Pimporto dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non
ecceda I'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all’appaltatore.

8. lLa Stazione appaltante puod opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una
o piti d’'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il
credito del subappaltatore non e assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento al’articolo 1262,
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primo comma, del Codice civile.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario e transazione

. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, qualora in seguito alliscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in
misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest’ultimo, si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo. Il R.U.P. deve valutare immediatamente
PFammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori
lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs. 50/20186, il
tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. I R.U.P. rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo
26 del D.Igs. 50/2016.

. Il direttore dei lavori da immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui
al comma 1, trasmettendo nel pit breve tempo possibile una propria relazione riservata.

. I R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore
dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una
lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e
'appaltatore scelgono d’intesa, nell’'ambito della lista, 'esperto incaricato della formulazione della proposta
motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici} giorni dalla trasmissione della lista
Vesperto & nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta e formulata
dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’'esperto, la
proposta & formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I'appaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la
proposta & accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto
della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque)
giorni si procede ai sensi del successivo articolo 51.

. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta purché con il limite del 15% (quindici per
cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento
dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

. Ai sensi dell’articolo 208 del D.lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso allaccordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000 euro, & necessario il parere
dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario pil elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione
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formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto
appaltatore, previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, la
definizione di tutte le controversie derivanti dall’'esecuzione del contratto & devoluta al Tribunale
ordinario competente presso il Foro di Cremona ed & esclusa la competenza arbitrale.

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono
i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 e 105, commi 10 e 11, del D.lgs. 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione
appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando
le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28,
comma 8, del presente Capitolato Speciale.

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia
del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto
libro unico del lavaro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
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dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dellappaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da
euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non @ ammessa la procedura di diffida di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, 'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali
atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di
collaudo / di regolare esecuzione !, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

. I DURC & acquisito d’ufficio dall’ Amministrazione Committente. Qualora la Stazione appaltante per qualunque
ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualungque
motivo inaccessibile per via telematica, il DURC & richiesto e presentato alla Stazione appaltante
dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120
(centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1.

. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC &
richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il
DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il
pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione.

. Ai sensi dell’articolo art. 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del
2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o pil
soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione
Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare delle somme che
hanno determinato 'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per
gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

. Fermo restando quanto previsto all'articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell’autorizzazione al subappalto.

38/68



Art. 54. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.lgs. 50/2016, 'amministrazione committente ha facolta di risolvere il
contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4,
del D.lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38 del presente
Capitolato Speciale inoltre all'accertamento della circostanza secondo la quale I'appaltatore, al momento
dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80,
comma 1, del D.lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;

b) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i} mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o
ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo
dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

I) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di
cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66,
comma 5, del presente Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del
Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL,
contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici} giorni per la presentazione delle
controdeduzioni

2. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del D.lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto, di
diritto e senza ulteriore motivazione:

a) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di
una o pilt misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle
relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i
reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016;

¢} nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;
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d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del D.lgs.
50/2016.

. Il contratto & altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure la sua utilizzazione, ai sensi dell’art.39 del
presente Capitolato Speciale si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto delimporto
originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla
liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro
quinti dell'importo del contratto.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso
di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla
quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo
rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell’appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione
della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa o, in caso di indisponibilita di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo
appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, I'importo lordo dei lavori di
completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare
complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per
perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comungue approvate o accettate dalle
parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) 'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione
effettuata in arigine all'appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere
alla data prevista dal contratto originario.

. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a}, oppure agli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa
dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n, 159
del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa
sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta,
il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede
all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore & tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato
e con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 56.

L'amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure
nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, I'approvazione del certificato di regolare esecuzione, la
manutenzione delle stesse resta a carico dell’ Appaltatore che la eseguira nel rispetto delle norme di legge a
tutela della circolazione e dell’incolumita pubblica, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente,
restando a suo carico ogni responsabilita sia civile che penale.

. Per il periodo intercorrente tra I'esecuzione e I'approvazione del certificato di regolare esecuzione e salve le
maggiori responsabilita sancite allart. 1669 del Codice Civile, I’Appaltatore & garante delle opere e delle
forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero

necessari.

. 'Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestivita e cautela, provvedendo, di volta in
volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte
della Direzione Lavori. Nel caso in cui I'appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori
con invito scritto, si procedera d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sara addebitata
all’Appaltatore stesso.

Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell’appalto, che si verificassero per fatto estraneo
all’Appaltatore, nel periodo compreso tra Fultimazione dei lavori e la redazione del certificato di regolare
esecuzione, devono essere notificati all'amministrazione Committente entro 5 (cinque) giorni dalla data

dell’evento. L’Appaltatore &€ comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi
lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi di Elenco.

Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti manutentivi apportati
dall’Appaltatore nel periodo in cui [a manutenzione € a suo carico ammontino complessivamente — all’atto
della regolare esecuzione — a pili di un decimo della superficie della pavimentazione, il Committente potra
rifiutare il collaudo dell'intera estensione della medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

Art. 56. Termini per il collaudo o per 'accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di regolare esecuzione & essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
prowvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il
certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo
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parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel
contratto.

. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame
l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari
all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del certificato di regolare esecuzione,
sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul
certificato di cui al presente articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui
al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o
quinto, del D.lgs. n. 50/2016. Il provvedimento di cui al primo periodo & notificato all’appaltatore.

Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad un
nuovo procedimento per 'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi
del presente articolo.

. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione dell’amministrazione committente o del verificarsi delle
condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel
presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare
esecuzione” di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e all’articolo
237 del Regolamento generale.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui
all'articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non si pud opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

. L'appaltatore pud chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio,
dia atto delio stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle
opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei
lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti dall’articolo 55, comma 3.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformita
alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni
scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione
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b)

e)

delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’opera, con tutti i pitt moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, |a recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del can-
tiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;

Pesecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e 'esecuzione
di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

f)il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione !, della

g)

h)

continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi
nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 'esecuzione
dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga
a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale
o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e
delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione notturna del
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cantiere; in particolare l'appaltatore dovra applicare segnalazioni regolamentari diurne e notturne,
mediante appositi cartelli e fanali, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti stradali
interessati dai lavori. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della
Strada approvato con Decreto legislativo 30.04.1992 n°® 285 e s.m.i. e dal relativo Regolamento
d’esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n.495), nonché agli schemi previsti dal “Disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo” come da Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, purché non
in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento d’attuazione del Nuovo Codice della Strada.
L'appaltatore inoltre provvedera alla custodia e sorveglianza, nonché al mantenimento costante
dell’efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere affidata a personale dell’Appaltatore stesso o

all'uopo incaricato. L'Appaltatore & obbligato a sostituire, a sua cura e spese, I'attrezzatura sottratta,
danneggiata e ad eseguire le conseguenti riparazioni;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio; in particolare

>
—

a)

r)

dovranno essere messi a disposizione, dalla consegna dei lavori fino all’emissione del Certificato di
Regolare Esecuzione nefl’ambito del cantiere principale, in posizione da concordare con il Direttore Lavori,
adeguati locali ad uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e d’assistenza e per il Coordinatore per
VEsecuzione dei Lavori, arredati, illuminati e riscaldati, oltre ad idonei servizi igienico-sanitari. | locali
suddetti dovranno essere dotati di telefono ed avere la disponibilita di fax, fotocopiatrice, tavolo da
disegno e Personal Computer. A carico dell’Appaltatore saranno, inoltre, le spese per la custodia, la pulizia,
Filluminazione e il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e il canone telefonico fino a consegna
dell'opera ultimata nel suo complesso.

L'impianto di adeguati edifici per lalloggio del personale addetto ai lavori e per la loro mensa,
dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico - sanitari, con docce, debitamente
iltuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico, elettrico e di smaltimento dei liquami, conformi alle
normative vigenti. Tali fabbricati dovranno essere in un’idonea zona del cantiere, o in prossimita di esso, in
modo da consentire F'accesso libero dall’esterno e la separazione dall’area destinata a cantiere vero e
proprio. A riguardo degli alloggi e della mensa & consentito, in alternativa, stipulare apposite convenzioni
con strutture alberghiere e/o locali dotati di idonea capacita d’accoglienza;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controllj,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni
e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della
DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore F'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
Fincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pilt ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e 'accurato
favaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
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t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) I'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia
di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere con
perfetta pulizia delle sedi stradali e loro pertinenze e ripristino dello stato dei luoghi antecedente
I'esecuzione dei lavori;

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina
connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare
tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il
coordinatore della sicurezza;

z) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

aa) La fornitura degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti per rilievi, tracciamenti
e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e verifica della regolare esecuzione
dei lavori, nonché le prestazioni occorrenti per le prove, le misurazioni e gli assaggi previsti nel Capitolato
Speciale d’Appalto e di tutte quelle ulteriori che la Direzione Lavori ritenga opportuno effettuare.

ab) La consegna, all’Amministrazione Committente, della documentazione prevista dalla hormativa vigente in
materia di sicurezza dei cantieri. Gli oneri e le responsabilita derivanti dall’inosservanza dei tempi stabiliti
dal’ Amministrazione Committente per I'incompletezza dei documenti di cui sopra, sono esclusivamente a
carico dell’Appaltatore.

ac) L'osservanza alle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul
lavoro, all’igiene del tavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la
disoccupazione involontaria, I'invalidita e la vecchiaia, per la tubercolosi e le altre malattie professionali e
di ogni altra disposizione in vigore, o che potra intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e
morale dei lavoratori.

ad) L'organizzazione delle lavorazioni anche in orario notturno e/o nei giorni festivi, su specifica richiesta della
D.L.,, nel rispetto delle norme previste dal CCNL applicato ai lavoratori, alle medesime condizioni e prezzi
previsti in appalto.

ae} Sono a carico dell’Appaltatore tutte le pratiche e gli oneri per I'occupazione temporanea o definitiva delle
aree pubbliche o private per le strade di servizio, per I'accesso ai vari cantieri, per I'impianto dei cantieri
stessi, per la loro illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni o conservazioni provvisorie di
strade ed acque pubbliche e private, per cave di prestito, per il conferimento in discariche autorizzate di
materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e d’eventuali rifiuti anche speciali, nel rispetto della
normativa vigente; per tutto quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori resta in proposito precisato
che I'Appaltatore, oltre ad essere tenuto ad eseguire a propria cura e spese le opere di consolidamento
delle discariche che fossero ritenute necessarie, rispondera sempre e direttamente nei confronti dei terzi,
per le succitate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente che
pertanto, ed in ogni caso, rimane del tutto estraneo.

af) Ogni altro onere derivante dalla necessita di eseguire i lavori anche in presenza di traffico, nonché quelli
derivanti dalla presenza nella zona dell’intervento di cavidotti, impianti interrati di vario genere e linee
aeree in esercizio, la cui individuazione, protezione ed eventuale rimozione, anche provvisoria, nel corso
dei favori rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore resta peraltro totalmente responsabile
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degli eventuali danni causati a detti servizi, anche qualora la loro ubicazione, profondita, altezza non sia
conforme e/o non indicata nel Progetto Definitivo-Esecutivo. Ogni intervento dovra essere effettuato
d’intesa con la Direzione Lavori ed in conformita alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei servizi.

ag) La comunicazione, nei giorni che saranno stabiliti dalla Direzione Lavori, di tutte le notizie relative
all'impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori,
per l'invio delle suddette notizie, sara applicata una multa pari al 10% della penalita prevista dal
precedente art. 18, restando salvi, bene inteso, i piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati a
suo carico, in analogia a quanto sanciscono il Regolamento e il Capitolato Generale relativamente
all'irregolarita di gestione e per le pil gravi inadempienze contrattuali, nonché la sospensione
dell’erogazione dei pagamenti.

af) Le spese per I'acquisizione di tutte le certificazioni relative alle caratteristiche tecniche e di qualita di tutti i
materiali utilizzati dall’Appaltatore per la realizzazione delle opere, da presentare alla Direzione Lavori
contestualmente alla provvista dei materiali.

ag) La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle
dimensioni che saranno richieste dalla Direzione Lavori.

ah) L'appaltatore & tenuto ad informare tempestivamente I'amministrazione Committente, il Coordinatore
Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio personale
o ad Imprese terze all'interno del cantiere.

ai) Nel caso venga prevista la possibilita di lavoro in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi dei
lavori in oggetto, cido deve essere eseguito senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta d’oneri aggiuntivi,
anche qualora I'eventualita dovesse essere stata imposta dall’Amministrazione Committente medesima, e
in tutti i casi previa approvazione da parte della Direzione Lavori e, comunque, nel pieno rispetto delle
normative in materia di Sicurezza.

al) Fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori, il numero del telefono
fisso e mobile del Responsabile di Cantiere o dell’Appaltatore per il loro reperimento sollecito 24 ore su 24.

am) L'appaltatore, inoltre, ai fini dell’applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul luogo del
lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dovra formare e informare il
proprio personale sui rischi specifici nel’ambiente in cui andra ad operare. In ogni caso, '’Appaltatore si
obbliga a far partecipare, prima dell’inizio dei lavori, il Direttore del Cantiere ed altri tecnici responsabili
operativi dei lavori e/o il Responsabile della Sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una reciproca
informazione sui rischi specifici dell’'appalto. In caso di sostituzione del Responsabile di Cantiere,
I'incaricato dovra essere sottoposto ad analogo incontro informativo. A tali incontri vi & l'obbligo di
partecipare, pena la sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, la risoluzione contrattuale.

an) Se risultera necessario ricorrere alla chiusura di alcune strade interessate dalle lavorazioni I'’Appaltatore
dovra fornire mezzi e personale in quantita adeguate alla tipologia delle lavorazioni da eseguire, al fine di
limitare i tempi di chiusura delle strade allo stretto indispensabile. Prima della suddetta chiusura
I’ Appaltatore dovra concordare con la Direzione Lavori, se non gia previsto nel progetto, la segnaletica da
apporre sui percorsi di deviazione del traffico veicolare e la durata delle lavorazioni. La comunicazione della
chiusura dovra avvenire con congruo anticipo, in modo da poter consentire agli Enti interessati I'emissione
delle opportune Ordinanze e per darne conoscenza agli Organismi preposti alla sicurezza ed alla tutela
della incolumita pubblica.

ao) All'appaltatore spettano tutti gli oneri per 'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta degli scavi
in genere e delle fresature, dei quali non & previsto dal progetto il riutilizzo in cantiere, o nel caso in cui la
Direzione Lavori accerti la non idoneita al riutilizzo, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia
di rifiuti.

ap) L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dallamministrazione committente (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
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quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
quanto tale.

aq) In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo & dovuto quando a
determinare il danno abbia concorso la colpa dell’ Appaltatore, del subappaltatore, subaffidatario o delle
persone delle quali egli & comunque tenuto a rispondere. | lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata
dall'appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi o, se tale verifica non & stata fatta, come
prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura
prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 207 del 2010.

ar) L'Appaltatore & tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad
evitare i danni innanzi detti; in tuti i casi & tenuta alla loro riparazione a sue cure e spese;

as) Alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

. Al sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali
per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale
deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del
locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, determinata con le
modalita di cui all’art.24 comma 3 del presente Capitolato Speciale.

. L'appaltatore € altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di due testimoni se
egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito
dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dalla DL.

. L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cost come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita
di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL,
'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente
consegnate dalla stessa DL.

. L'appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
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particolare complessita, o non pil ispezionabili o non pil verificabili dopo la loro esecuzione oppure a
richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

9. La fornitura di n. 1 cartello di cantiere, la relativa installazione e la loro conservazione per tutta la durata dei
lavori, nel sito indicato dal DL, entro otto giorni dalla consegna dei lavori. | cartelli, delle dimensioni
concordate con la DL (il cartello sara posizionato in corrispondenza dei vari punti d’intervento), recheranno a
colori indelebili la denominazione dell’Ente finanziatore, quella dell’Ente Appaltante, la localita di esecuzione
dei lavori, I'oggetto e I'importo degli stessi nonché la denominazione dell’Ente preposto alla direzione dei
lavori, inoltre in applicazione ai contenuti dell'art.90, comma 7, del D.lgs. 81/2008 su detto cartello dovra
essere indicato il nominativo del Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e, ove necessario, per
I'esecuzione delle opere. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di
adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la
mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori sara applicata all'Impresa una penale di
€. 130,00 (centotrenta). Sara inoltre applicata una penale giornaliera di €. 26,00 (ventisei) dal giorno della
constatata inadempienza fino a quello della posizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato.
L'importo delle penali sara addebitato sul certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza.

10.U'Appaltatore inoltre si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare Iintegrita
dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili
per evitare danni di ogni genere. In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:

— evitare 'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;

— effettuare lo scarico dei materiali di risulta provenienti dal cantiere solo in discariche autorizzate al
recepimento dello specifico rifiuto, caratterizzato per quanto riguarda il codice CER dall’Appaltatore, e
secondo tutte le prescrizioni normative vigenti in materia, e a trasmettere al Consorzio la fotocopia della
quarta copia del formulario, con l'identificazione del rifiuto, che accompagna ogni trasporto del materiale
{macerie, ecc.), firmata dal gestore dell'impianto di destinazione, entro i tre mesi successivi dalla data del
conferimento;

— effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle attivita lavorative negli appositi contenitori
messi a disposizione in cantiere, compreso 'onere per il successivo smaltimento in discariche autorizzate;

— segnalare tempestivamente al Committente ed al DL il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di
opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati;

— provvedere agli interventi atti a ridurre al minimo i danni all'ambiente naturale dalle strade di servizio,
dalle discariche, dalle cave di prestito e dai cantieri di lavoro ed a tutti i provvedimenti necessari per
ripristinare I'ambiente naturale turbato dalle succitate opere, cave e discariche. Il tutto secondo le
disposizioni e gli ordini che saranno impartiti dagli Enti interessati al momento del rilascio delle prescritte
autorizzazioni e dal DL.

Art. 59. Conformita agli standard sociali

1. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di
fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita
con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita utilizzando il
modello di cui all’Allegato «I» al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio
2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto.

2. Alfine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard,
gli standard, I'appaltatore & tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto,
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che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard
e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini
stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione
appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la
catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’'Allegato 3 al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012.

. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in fregio al canale presso aree appositamente individuate, a cura
e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento
con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in fregio al canale presso aree appositamente
individuate, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e
di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

| materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma dell’articolo 36 del
predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la
voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verra desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a
pié d’opera, diviso per il coefficiente 1,10.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,

archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, aifini di cui all'articolo 61.,

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti
attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3,
purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti
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provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal
post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale
medesimo.

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
c) strati di fondazione delle infrastrutture ditrasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

f) calcestruzzi con classe di resistenza C32/40 con classe di esposizione ambientale XC4, secondo le
indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN
12620:2004.

3. L'appaltatore & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia
giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4, 'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli
articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti
e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10
agosto 2012, n. 161,

2. E altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186
dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma
10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

1. Eacarico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

2. L'appaltatore & tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di
conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al
momento dell’installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto
nessuna responsabilita potra essere imputata in capo al Committente.

Art. 64. Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di
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base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n.
1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; & fornito in conformita al modelio di cui all’allegato «B».

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto & dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione 'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010 (Codice del processo amministrativo.

. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104
del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123
e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7
(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui
predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per I'applicazione degl'interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la
richiesta di risoluzione di cui all’articolo 54, comma 3 lettera c).

. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comungue di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell'intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando 'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da
quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di
documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n, 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
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sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per pil diuna
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del
presente Capitolato speciale.

6. [ soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria, di cui allart.3 della citata Legge n.136 del 2010, richiamati ai commi da 1 a 3,
procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione
appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi
del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 67. Disciplina antimafia

1. Aisensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in
materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli
operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o
di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto
legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento
giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio
Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione & sostituita dall’accertamento della
predetta iscrizione.

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali {occupazione temporanea di suclo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
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4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (L.V.A.); 'L.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI al Titolo | della Parte prima

Allegato «A»

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

tavola denominazione note

All. 1 Relazione generale
All. 2 Elaborati grafici

Tav. 1 | Corografia 1:20.000

Tav. 2 | Planimetrie 1:2.000

Tav. 3 | Sezioni tipo 1:50
All. 3 Piano di sicurezza e coordinamento e Costi della sicurezza (CS)
All. 4 Elenco prezzi unitari e Analisi prezzi
All. 5 Computo metrico estimativo
All. 6 Quadro incidenza della manodopera
All. 7 Quadro Economico
All. 8 Cronoprogramma
All. 9 Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto
All.10 Documentazione Fotografica
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TABELLA «B» CARTELLO DI CANTIERE
articolo 64

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO
AGRO CREMONESE MANTOVANO

26041 Casalmaggiore (CR) — via Roma, 7

LAVORI DI RIPRESA FRANE RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' INFRASTRUTTURE
IRRIGUO/IDRAULICHE CONSORTILI NEI COMUNI COMMESSAGGIO, GAZZUOLO E
VIADANA IN PROVINCIA DI MANTOVA DI RIVAROLO MANTOVANO

PROGETTO ESECUTIVO
Committente:
Consorzio di Bonifica Navarolo

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marco Ferraresi
Progettista: Geom. Enrico Gabbi
Coordinatore della sicurezza in progettazione: Geom. Enrico Gabbi
Coordinatore della sicurezza in esecuzione: Geom. Enrico Gabbi
Direttore dei lavori: Geom. Alfredo Goi

Notifica preliminare in data:

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro 40.200,00

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 31.025,30

COSTI DELLA SICUREZZA: Euro 1.598,56

IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro )

Gara in data , offerta di Euro pari al ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori dell categori : , classifica .000.000)
, classifica .000.000)
, classifica .000.000)
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione In Lire In Euro

Intervento finanziato con fondi del Consorzio di Bonifica Navarolo

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso 1’ufficio tecnico del Consorzio di
Bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano
telefono: 037542109 fax: 037543233
sito web: http: // www.navarolo.it  email: info@navarolo.it
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Allegato «C»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro
1 Importo per 'esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)
2 Oneriper I'attuazione dei piani di sicurezza
T  Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b)
R.a Ribasso offerto in percentuale %
R.b  Offerta risultante in cifra assoluta
3  Importo del contratto (T —R.b)
4.a  Cauzione provvisoria {calcolata su 1) %
4.b  Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a)
5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %
5.b  Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %
5.c  Garanzia fideiussoria finale (5.a +5.b)
5.d  Garanzia fideiussoria finale ridotta defla meta (50% di 5.c)
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)
6.b dicui: perle opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)
6.c per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mesi
8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8b Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)
8.c dicui: perle opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)
8.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)
8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1
10  Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7
11 Tempo utile per 'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 /00
12.b  Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo /oo

......

.....................................................................
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PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche
art. 43, comma 3, lettera b), del D.P.R. 207/2010

Per quanto concerne le lavorazioni specifiche previste nel presente appalto, dovranno essere osservate le
seguenti prescrizioni:

Manufatti in Genere

I manufatti dovranno essere eseguiti e compiuti con tutte le opere di finimento secondo le migliori regole d'arte,
nelle epoche stagionali pili opportune, con materiali di ottima qualitd che soddisfino a tutte le prescrizioni
regolamentari.

L'Impresa dovra comunque subordinare I'impiego dei materiali alla preventiva accettazione della Direzione dei
Lavori e deve prestarsi a sue spese ed in ogni tempo alle prove dei materiali e delle strutture.

a) Scavi di fondazione

Dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto o le prescrizioni impartite all'atto esecutivo.

Dovranno essere condotti in modo da evitare scoscendimenti, franamenti, impiegando ove necessario le opere di
presidio di volta in volta occorrenti, il cui costo & da ritenersi gia compreso nel prezzo di lavoro.

Qualunque sia la natura del terreno, gli scavi saranno spinti sino alla profondita ordinata dalla Direzione dei
Lavori; le profondita indicate nei tipi di consegna saranno da ritenersi del tutto indicative con riserva quindi di
ordinare, all'atto esecutivo, tutte le varianti ritenute convenienti, senza che cid possa dare all'appaltatore il
diritto di sollevare eccezioni o di chiedere compensi particolari.

E' vietato all'appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano ai getti, prima che la Direzione dei Lavori
abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che insistono sopra falde
inclinate dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti anche a gradini o con determinate
contropendenze.

Compiuto il getto di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in pil intorno al medesimo dovra essere
diligentemente riempito ed intasato con terra idonea ben sminuzzata e compressa, a cura e spese
dell'appaltatore, utilizzando anche le stesse materie scavate, se idonee.

b) Conglomerati e malte

Verra utilizzato calcestruzzo confezionato con cemento tipo 325, nella normalita dei casi.

Il calcestruzzo fornito da centrale esterna al cantiere, con trasporto mediante autobetoniera, dovra essere messo
in opera in tempi brevi, comunque non superiori alla mezz'ora dall'arrivo in cantiere dell'automezzo.

Il calcestruzzo sara fornito a resistenza garantita, della classe prevista nei prezzi di elenco, nei computi metrici e
nei calcoli di dimensionamento delle strutture allegati al progetto.

Il calcestruzzo sara messo in opera con strati di spessore di volta in volta determinati, battuto con apposito
pestello o vibrato.

Per ogni gettata si curera di ottenere la massima continuita ed omogeneita nel lavoro, e, qualora si dovesse
sospendere il getto stesso, le superfici libere saranno tenute convenientemente umide; cosi pure nei tempi in cui
la temperatura ambiente raggiunga valori elevati sopra e sotto lo zero, I'lmpresa dovra provvedere a difendere
coi mezzi pill opportuni i getti di recente esecuzione.

Posa di tubi per condotte in trincea

| tubi, prima di essere calati nello scavo, dovranno essere ispezionati per verificarne I'integrita. Essi dovranno
appoggiare per tutta la loro lunghezza e pertanto si curera che il piano di posa sia perfettamente livellato.

Al fine di conseguire un regolare andamento altimetrico della livelletta, si dovra costantemente controllare la
pendenza di ogni tubo con 'ausilio di idonea apparecchiatura ottica o a raggio laser.

Ogni tubo verra rinfiancato con sabbia ed il riempimento effettuato con mezzi meccanici dovra essere assistito
manualmente.
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Scavi e movimenti terra

Le tipologie di scavo previste per I'esecuzione delle opere in progetto sono individuate nel seguito.

Scavo di shancamento: per scavo di shancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno su
cui dovranno sorgere manufatti, per la regolarizzazione dei versanti in frana, per I'asportazione di materiali in
alveo ed in generale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta superficie che permetta I'impiego di normali mezzi
meccanici od ove sia possibile I'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe
provvisorie, che saranno eseguite a carico dell'lImpresa. Saranno pertanto considerati scavi di shancamento anche
quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna quando gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra accennati,
come ad esempio la realizzazione del cassonetto al di sotto del piano di posa dei rilevati arginali o di quello
stradale. Lo scavo andra eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato
dalla Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate dalla Direzione Lavori, per il
successivo utilizzo. In quest’ultimo caso, sara onere delllmpresa provvedere a rendere il terreno scevro da
qualungue materiale vegetale o in genere estraneo per |'utilizzo previsto.

Scavi per ricalibrature d’alveo: per scavo di ricalibratura dell’alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la
sezione trasversale del corso d’acqua secondo i disegni di progetto. Tali operazioni andranno svolte
esclusivamente per quei tratti d’alveo indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo andra eseguito anche in presenza
di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dalla Direzione Lavori, andranno trasportati a
discarica o accumulati in aree indicate dalla Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest’ultimo caso, sara
onere dell'lmpresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo
per I'utilizzo previsto.

Scavi di fondazione: si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo i tipi di progetto,
effettuato sotto il piano di sbancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli elementi di fondazione
di strutture o le berme delle difese spondali in massi. Terminata I'esecuzione dell’opera di fondazione, lo scavo
che restera vuoto dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'impresa, con le stesse
materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Scavo in sezione obbligata: si definisce scavo a sezione obbligata, secondo i tipi di progetto, effettuato sotto il
piano di shancamento, o sotto il piano di campagna, o nei rilevati, per la successiva costruzione di opere d’arte.
Gli scavi saranno eseguiti con mezzi meccanici in terreni di natura e consistenza indicata nelle relazioni
geologiche, geotecniche e specialistiche, secondo le tipologie, sezioni e profondita riportate negli elaborati
progettuali o indicati dalla Direzione Lavori, anche in presenza di acqua.

Il materiale di scavo sara in parte reimpiegato per il rinterro e il ricoprimento delle opere d’arte, difese spondali,
mentre quello eccedente, sard sistemato in parte nellarea di cantiere o in adiacenza ad esso, oppure sara
trasportato e accumulato in aree indicate dalla Direzione Lavori per successivo reimpiego. Eventuali scavi,
trasporti e rilevati eseguiti dalllmpresa per comodita di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta della
Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.

Nella esecuzione degli scavi in genere, I''mpresa dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. L'lmpresa dovra inoltre
provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti sulla superficie del terreno siano deviate in modo che non
abbiano a riversarsi negli scavi. Qualora si riversasse acqua di qualsiasi natura e provenienza, si provvedera al
prosciugamento a cura e spese dell'Appaltatore prima di proseguire con le successive fasi lavorative.

Sicurezza degli scavi: Sono a carico dell’Appaltatore, e compresi nei costi della sicurezza, tutti gli oneri necessari
per I'attuazione di tutte le misure di informazione, prevenzione e di protezione previste nei piani di Sicurezza
(PSC e POS). L’appaltatore & inoltre tenuto all’osservanza di tutte le norme specifiche che saranno impartite dai
competenti Organi della Polizia del Traffico e di quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

Saranno a completo carico dell'Appaltatore gli indennizzi per gli eventuali danni arrecati alle proprieta pubbliche
o private durante le operazioni di cantiere e le fasi lavorative previste.

Rinterri degli scavi

| rinterri, salva diversa indicazione della D.L., seguiranno lo stato di avanzamento della costruzione della difesa
spondale. Il materiale proveniente dagli scavi, sara sostituito con altro materiale, ogni qualvolta, a giudizio della
Direzione Lavori, non risultasse idoneo a tale scopo. In tutti i casi i riempimenti saranno eseguiti in strati non
superiori a 30 cm e costipati meccanicamente,

Nel prezzo di tutti gli scavi si intendono compensati anche:
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- Fesecuzione dello scavo anche in presenza d’acqua, compreso I'onere per gli eventuali aggottamenti con
l'impiego di pompe;

- Finnalzamento, carico, trasporto e messa a rinterro o a rilevato del materiale scavato nelle aree
individuate dalla Direzione Lavori, oppure il carico sui mezzi di trasporto, trasporto del materiale di qualsiasi
entita proveniente dallo scavo, scarico e sistemazione a discarica pubblica od invece entro le aree poste a
disposizione dal Committente o scelte dall’Appaltatore;

- i permessi, i diritti o canoni di discarica se necessari;

- i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti dei rilevati e delle rampe d’accesso esterne o interne alle
arginature e in genere della viabilita di cantiere, anche in relazione alle condizioni naturali ed alle caratteristiche
delle opere da eseguire;

- I'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione.

Specifica di misura

I movimenti di terra ed i rinterri sono stati valutati a m® (metro cubo) secondo le dimensioni e quote di progetto
e saranno contabilizzati “a misura” sulla base del volume effettivamente eseguito.

Lavori di difesa e rivestimento spondale con massi da scogliera

Le opere di protezione realizzate in massi sono caratterizzate da una berma di fondazione e da una mantellata di
rivestimento della sponda. La mantellata dovra essere sistemata faccia a vista e intasata con terreno vegetale.

Le dimensioni della difesa spondale da eseguire sono riportate in dettaglio negli elaborati grafici

Caratteristiche dei materiali e normativa di riferimento

| massi naturali da scogliera dovranno essere conformi alla UNI EN 13383-1 (aggregati per opere di protezione).
Gli elementi lapidei dovranno essere privi di discontinuita significative quali fratture, venature, stiloliti,
laminazioni, piani di foliazione, piani di sfaldabilita, cambiamenti di "facies" o altri difetti analoghi che potrebbero
causare rottura durante il carico, lo scarico o la posa in opera.

| massi naturali dovranno rispettare i seguenti limiti:

- massa volumica: 2 1600 kg/m3 (16 q.li/m3)

- resistenza alla compressione: 2 80 MPa (800 kgf/cm?2)

- coefficiente di usura: < 1,5

- coefficiente di imbibizione: < 5%

- gelivita: il materiale deve risultare non gelivo

I massi naturali saranno di peso non inferiore a quanto prescritto negli elaborati di progetto pari a 30-100 kg, con
tolleranza, nel peso, del dieci per cento in pili 0 in meno, e non dovranno presentare notevoli differenze nelle tre
dimensioni.

L'appaltatore, prima della consegna dei massi, dovra trasmettere alla Direzione Lavori copia della Dichiarazione di
Prestazione {DoP) del materiale oggetto della fornitura.

Prove di accettazione e controllo

Prima di essere posto in opera, il materiale costituente la difesa spondale dovra essere accettato dalla Direzione
Lavori che provvedera per ogni controllo a redigere un apposito verbale. Il controllo potra anche consistere nella
individuazione da parte della Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, di almeno dieci massi che dovranno
essere singolarmente pesati. La partita non verra accettata se il peso di un solo masso verificato risultera
inferiore al peso minimo previsto in progetto.

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei massi naturali,
determinazione del peso specifico, del coefficiente di imbibizione, della gelivita, resistenza alla compressione e
all'usura per attrito radente, potranno anche esse effettuate a giudizio della D.L. seguendo quanto indicato dalle
vigenti Norme di riferimento. Se i risultati delle misure o delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti
prescritti, il materiale, per la quantita sotto controllo, sara scartato con totale onere a carico dell'Impresa.

I risultati delle suddette prove dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori prima della messa in opera dei
massi. Qualora i risultati delle prove fossero negativi, 'intera partita controllata sara scartata con totale onere a
carico dell'lmpresa.

La presenza di tutte le certificazioni previste, se si procede con le prove, nel presente paragrafo risultera
vincolante ai fini della collaudabilita dell’opera.

Di norma il materiale & fornito pesato, fatto salvo quello reimpiegato in loco, il peso & poi eguagliato a volume
con il rapporto 1 m® (metro cubo) = 16 q.li (quintali).
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La Direzione lavori potra, a suo insindacabile giudizio, non dare accettazione a forniture di massi non conformi a
quanto richiesto; in tale caso il fornitore dovra provvedere a sua cura e spese alla sostituzione del materiale non
idoneo.

Tutti gli automezzi con il carico di massi dovranno essere sottoposti obbligatoriamente alle operazioni di pesatura
presso impianti autorizzati o presso gli impianti di pesatura del fornitore con indicazione sul documento di
trasporto del peso lordo, della tara e del peso netto del materiale fornito.

Il peso dei carichi sara espresso in quintali e frazioni di quintali fino alla seconda cifra decimale; se ne detrae la
tara del veicolo e della cassa, nonché il peso dei cunei o scaglioni usati per fermare i massi di maggiore
dimensione, ottenendo cosi il peso netto. L'Impresa deve fornire appositi bollettari; ciascuna bolletta sara datata
ed oltre il peso netto dovra portare il peso lordo, la targa o il contrassegno del veicolo o delle casse a cui la
bolletta stessa si riferisce, nonché la categoria del materiale. Ad ogni veicolo o cassone carico corrisponde quindi
una serie di bollette, di cui la madre resta al personale del’ Amministrazione che ha effettuato la pesatura e le
figlie di norma vengono consegnate al rappresentante dell'lmpresa, al conducente del mezzo di trasporto ed al
personale dell’Amministrazione che sorveglia la posa del materiale in opera. Nessuno speciale compenso o
indennita pud riconoscersi all'Impresa per il tempo necessario alle operazioni di taratura, stazzatura, pesatura dei
materiali o per controlli su dette operazioni.

Non si dara luogo al pagamento di fatture relative a forniture non sottoposte alle operazioni di pesatura.

Prima dello scarico del materiale, la Direzione Lavori si riserva la possibilita di verificare il peso dei carichi con
controlli a campione mediante ri-pesatura del materiale presso impianti autorizzati. L’operazione di pesatura sara
effettuata in contraddittorio tra la Direzione dei lavori e I'impresa, o suoi rappresentanti; le parti firmeranno le
bollette, madre e figlie, nel numero disposto dalla Direzione Lavori; sono a carico dell'lmpresa ogni spesa ed
onere relativi alle operazioni di pesatura, ivi compresi, 'impianto dei bilici ed il relativo controllo iniziale, quelli
periodici da parte del competente Ufficio, le eventuali riparazioni dei bilici in caso di danneggiamento durante i
viaggi (verso e da) e le operazioni di pesatura.

Posa in opera

fn funzione dell’ubicazione, delle caratteristiche, delle condizioni climatiche e dell’accessibilita coi consueti mezzi
di trasporto dei punti d’'impiego del materiale, I'lmpresa dovra provvedere a scaricare i massi in luoghi provvisori
autorizzati dalla Direzione lavori; in questi casi il materiale dovra essere ricaricato e trasportato con idonei mezzi
dal luogo di approvvigionamento a quelli d'impiego secondo gli ordini della Direzione Lavori, senza arrecare
danno alle arginature. Sono a carico dell'Impresa tutti i maggiori oneri derivanti dalle circostanze suddette e per
gli eventuali oneri conseguenti la sistemazione delle arginature danneggiate.

Si fa divieto di scaricare il materiale facendolo rotolare sulle scarpate arginali e spondali senza che queste siano
adeguatamente protette.

I massi pill grossi saranno posati in apposito scavo, eseguito secondo le indicazioni progettuali, a formazione delle
berme di fondazione, mentre quelli inferiori saranno utilizzati per il rivestimento della sponda interna dei canali,
opportunamente sagomata, e per I'intasamento degli spazi tra quelli superiori.

Per lavori eseguiti in assenza di acqua, in corsi d’acqua soggetti ad asciutta, oppure, in condizioni di magra, con
livelli d’acqua inferiori a 0,50 m, la berma sara realizzata entro uno scavo di fondazione di forma prossima a
quella trapezia. | massi dovranno essere collocati in opera uno alla volta, in maniera che risultino stabili e non
oscillanti e in modo che la tenuta della berma nella posizione pili lontana dalla sponda sia assicurata da un masso
di grosse dimensioni; i giunti dovranno risultare sfalsati sia nel senso longitudinale che in quello trasversale e
dovranno essere tali da assicurare lo stretto contatto degli elementi fra di loro senza rincorrere all'impiego di
scaglie e frammenti. Se i lavori andranno eseguiti sotto il pelo dell’acqua, i massi saranno collocati alla rinfusa in
uno scavo di fondazione delle dimensioni prescritte, verificando comunque la stabilita dell’opera. Gli elementi
costituenti i cigli di banchine saranno accuratamente scelti ed opportunamente lavorati, al fine di ottenere una
esatta profilatura dei cigli.

Le banchine e le scarpate da rivestire con pietrame a superficie orizzontale o inclinata dovranno risultare
sagomate secondo la pendenza, le quote e gli spessori indicati in progetto.

La mantellata in pietrame della sponda sara intasata con il terreno proveniente dallo scavo di fondazione come il
ripristino e la profilatura finale della scarpata nel tratto residuo sovrastante i massi.

| cigli arginali profilati col terreno saranno successivamente seminati con un miscuglio di semi di parto polifita,
previa regolarizzazione e preparazione del terreno idonea alla semina.

Sara cura dellImpresa la pulizia dell’area di cantiere da eventuali residui della lavorazione.

Specifica di misura
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Le difese spondali sono state valutate a m3 (metro cubo) e saranno contabilizzate “a misura” sulla base del
volume effettivamente eseguito e tenuto conto della massa volumica dei massi.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura, il trasporto, lo scarico, I'avvicinamento
del materiale al luogo d'impiego, la posa di ogni singolo elemento, I'intasamento della difesa spondale con
terreno reperito in cantiere o proveniente dagli scavi e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

Tutti gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione saranno a carico dell’ Appaltatore.

Sementi

I’Appaltatore dovra fornire sementi di ottima qualita, selezionate e rispondenti esattamente al genere, specie e
varieta richieste, fornite nella confezione originale sigillata riportante in etichetta tutte le indicazioni previste
dalla normativa vigente.

Le sementi non immediatamente utilizzate, dovranno essere conservate in locali freschi e privi di umidita.

Le semine delle superfici dovranno avvenire nel periodo adeguato all’attecchimento delle varie specie utilizzate.
La semina non si eseguira con terreno gelato o con temperature = 0°C, né con forti venti, né con precipitazioni o
condizioni climatiche che possano compromettere la lavorabilita del terreno. | periodi per la semina dei miscugli
di graminacee microterme sono:

- tarda estate-autunno: da fine agosto a ottobre (da preferire)

- fine inverno-inizio primavera: da febbraio a marzo

La semina potra essere eseguita a mano, con macchine agevolatrici a spinta manuale o con macchine specifiche
per la semina. Le specie e varieta del miscuglio e le dosi di semine dovranno essere quelle indicate nelle
specifiche di progetto.

Specifica di misura

Le superfici seminate saranno contabilizzate “a misura” a m2 {metro quadrato), mediante rilevazione dell’area
d’intervento misurate sulla superficie orizzontale ed inclinata.

Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell’Appaltatore.

Posa di tubi per condotte in trincea

| tubi, prima di essere calati nello scavo, dovranno essere ispezionati per verificarne I'integrita. Essi dovranno
appoggiare per tutta la loro lunghezza e pertanto si curera che il piano di posa sia perfettamente livellato.

Al fine di conseguire un regolare andamento altimetrico della livelletta, si dovra costantemente controllare la
pendenza di ogni tubo con l'ausilio di idonea apparecchiatura ottica o a raggio laser.

Ogni tubo verra rinfiancato con sabbia ed il riempimento effettuato con mezzi meccanici dovra essere assistito
manualmente.

Demolizioni:

Oggetto:

Le demolizioni di cui al presente progetto sia parziali o complete, devono essere eseguite con ordine e con le
necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue strutture, da prevenire qualsiasi infortunio agli
addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

In particolare andranno osservate scrupolosamente tutte le precauzioni imposte dalle normative vigenti ed ogni
attenzione al fine di evitare danni a cose od a persone sulle prospicienti vie d'accesso. Rimane pertanto vietato di
gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, di sollevare
polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni I’Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti
devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante,

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.

Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati dalla D.L., saranno pure a cura e spese dell’Appaltatore, senza alcun compenso,
ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti | materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della D.L., devono essere opportunamente scalcinati, puliti,
accatastati, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi prescritti dalla D.L, usando ogni cautela per non
danneggiarli.
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Detti materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante.
Tutti i materiali di risulta provenienti dalle demolizioni, rimozioni, spicconature, ecc., non potranno essere
reimpiegati neppure per riempimenti o sottofondi, ma dovranno essere immediatamente messi a disposizione
della D.L. e sara compito dell’'impresa allontanarli dal cantiere e portarli alle pubbliche discariche.
Per quanto attiene alla normativa di riferimento, nel caso vi sia la produzione di rifiuti, dopo la modifica del D.L.
92/15:

— gestisce il deposito temporaneo dei rifiuti secondo le previsioni di norma

— compila e firma i FIR,

— compila ove necessario il registro di carico e scarico dei rifiuti

- verifica le Autorizzazioni di trasportatori ed impianti

—  classifica i rifiuti assegnando il CER,

— verifica la restituzione della IV copia del FIR entro 3 mesi dall'inizio trasporto
L’Appaltatore & il produttore giuridico dei rifiuti ed effettua il pieno controllo sulla condotta del subappaltatore
ed e corresponsabile in caso di errata condotta dello stesso.
Specifiche di misura:
il prezzo unitario d’applicazione & stato valutato a m3 (metro cubo) e sara contabilizzato “a misura” sulla base del
volume effettivamente demolito determinato dallo sviluppo trasversale della sezione per lo spessore medio
dell’attuale rivestimento.
Tutti gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione saranno a carico dell’Appaltatore.

Calcestruzzi

Siintende per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato la miscela di conglomerato cementizio (di
seguito indicato con cls), prodotta da impianti e strutture organizzate, con procedure automatiche e
semiautomatiche, nel cantiere o in impianto esterno allo stesso cantiere. Gli impianti per la produzione, o il
confezionamento del calcestruzzo devono:

— essere idonei a garantire una produzione costante

— disporre di un sistema permanente di controllo della produzione certificato (FPC)

— eseguire lo studio teorico e la verifica sperimentale di ciascuna miscela omogenea prodotta dall'impianto

Fornitura: i documenti che devono accompagnare ogni fornitura di calcestruzzo confezionato con processo
industrializzato devono riportare gli estremi della certificazione del controllo di produzione in fabbrica.
Prima dell'inizio della fornitura & necessario:

—~  consegnare al DL copia della certificazione del controllo permanente della produzione {FPC) e la copia
degli studi teorici e dei certificati delle verifiche sperimentali di ciascuna miscela omogenea dicls
eseguite sotto la diretta responsabilita del produttore. La non conformita della documentazione
comporta il divieto di posa in opera

- nei processi di produzione temporanea, non industrializzata, di quantita < 1500 m® di miscela omogenea
di cls, il produttore & responsabile del confezionamento e prima della fornitura deve comunque
consegnare il documento relativo allo studio teorici ed alle verifiche sperimentali

— provvedere a garantire attraverso idonee prove sperimentali, |a resistenza caratteristica di ciascuna
miscela omogenea di cls prevista nel progetto o nel presente Capitolato

’ordine di fornitura di calcestruzzo a prestazione garantita deve specificare le seguenti caratteristiche:

— indicazione di conformita alla UNI EN 206-1

— classe diresistenza a compressione

— classe di esposizione ambientale

— classe di consistenza

— diametro massimo dell’aggregato

Classi di resistenza: le strutture possono essere realizzate con:
—  calcestruzzo armato normale {(cemento armato)
— calcestruzzo armato precompresso
— calcestruzzo a bassa percentuale di armatura o non armato
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[l calcestruzzo e classificato in base alla resistenza caratteristica, definita come quel valore di resistenza a
compressione al di sotto del quale si pud attendere di trovare il 5% della popolazione di tutte le misure di
resistenza. E definita Rck quando & ottenuta da prove a compressione a 28 giorni su cubi di lato 150 mm oppure
fck quando & ottenuta su cilindri da 150 mm di lato e 300 mm di altezza. A seconda dei valori di resistenza
ottenuti in N/mm?, il calcestruzzo & classificato in quattro categorie: non strutturale, ordinario, alte prestazioni e
alte resistenze. Le strutture in cemento armato previste in progetto, in accordo alla UNI EN 206-1, hanno le
seguenti caratteristiche di resistenza:

Struttura Classe resistenza Rek (Nimm?) fck (Nfmm?) Tipo di cls

Rivestimento d’alveo .
C32/40 40 32 Ordinario

{fondo e scarpate)

Classi di esposizione e durabilita: il calcestruzzo puo essere soggetto ad azioni di degrado in funzione delle
condizioni ambientali alle quali & esposto, a seconda di queste azioni (corrosione da carbonatazione, corrosione
da cloruri, gelo/disgelo e attacco chimico aggressivo). Per le classi di resistenza normalizzate per calcestruzzo
normale si deve fare riferimento alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104.

Le strutture in cemento armato previste in progetto rientrano nelle seguenti classi:

Struttura Classe di Descrizione del’ambiente Max Classe di Cont. min.
esposizione rapporto alc  resistenza in aria (%)

Rivestimento d'alveo o .
XC4 Ciclicamente asciutio e bagnato 0,50 C 32/40

{fondo e scarpate)

Consistenza e lavorabilita del calcestruzzo: la lavorabilita & la proprieta del calcestruzzo fresco che definisce la
capacita dell'impasto di essere manipolato e costipato; essa si determina con la misura dello SLUMP; quanto
maggiore sara lo slump quanto pill lavorabile sara il calcestruzzo e piti facile risultera la sua messa in opera. |
calcestruzzi previsti nel progetto hanno tutti le seguenti consistenze:

Classe i Denominazione i
. Slump (in mm) Campo d’'impiego
consistenza corrente

. Fondazioni, pareti, pilastri, travi, solal,

S4 Da 1602210 Fluida
strutiure debolmente armate
. Strutture sottili, solette molto armate,

S$5 Oltre 220 Superfluida

pavimentazioni

Dimensione massima nominale dell’aggregato: la dimensione massima dell'aggregato & pari alla dimensione
nominale pili elevata della frazione di aggregato pil grossa. Il diametro massimo dell'aggregato deve essere
scelto in modo che il calcestruzzo possa essere gettato e compattato senza pericolo di segregazione. Nel progetto
la dimensione massima dell’aggregato é di 25 mm. Gli aggregati provvisti di marcatura CE devono essere
conformi alle norme UNI EN 12620 e 8520-2.
Cemento: il cemento deve essere conforme alla norma UNI EN 197-1; tipo CEM Il B-M 32,5 R - Cemento
prevalentemente impiegato per la realizzazione di strutture con resistenza compresa tra 5 e 30 N/mm?2, getti
massivi e utilizzato prevalentemente nella stagione calda. Tipo CEM II/A-LL 42,5 R - Cemento prevalentemente
impiegato per la realizzazione di strutture con resistenza maggiore di 30 N/mm?, consigliato nella stagione
fredda.
Acqua diimpasto: deve essere conforme alla UNI EN 1008.
Classe di contenuto in cloruri: il valore massimo & 0,4 Cl
Aggiunte minerali: ceneri volanti e fumi di silice devono essere conformi rispettivamente alla norma UNI EN 450
e UNI EN 13263 (parte 1 e 2)
Controlli di accettazione: al momento della posa in opera si procedera alla fase di prelievo del calcestruzzo in
quantita necessaria per il confezionamento di un gruppo di almeno due provini. La norma UNI EN 12350-1 si
applica per la prova sul calcestruzzo fresco e per il campionamento, mentre la norma UNI EN 12390-1 per le
prove sul calcestruzzo indurito, nonché forma e dimensioni ed altri requisiti dei provini e delle casseforme. |
controlli di accettazione sono obbligatori e si riferiscono a quantitativi di miscela omogenea.

—  Controllo di tipo A: si applica per volumi di calcestruzzo < 300 m3
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— Controllo di tipo B: si applica per volumi di calcestruzzo £ 1500 m3
Copriferro nominale (Cnom): inteso come la distanza fra la superficie esterna dell’armatura piu vicina alla
superficie del calcestruzzo e la superficie della struttura; per la misura del copriferro strutturale occorre
aggiungere la misura del semidiametro del ferro resistente ed eventuale misura del diametro del ferro non
resistente:

Struttura Cnom in mm

Rivestimento d’alveo di canale 40

Opere in conglomerato cementizio

Oltre a quanto indicato nella precedente voce Calcestruzzi, nelle esecuzioni di queste opere I'appaltatore dovra
attenersi a tutte le norme contenute nel Decreto 14/01/2008 del Ministero delle Infrastrutture (GU n.29 del
04/02/2008) e Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per 'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le
costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (NTC 2008) per I'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio
semplice od armato ed a quelle successivamente emanate anche nei riguardi delle strutture in cemento armato
precompresso.

Le norme succitate s'intendono pertanto come qui letteralmente trascritte.

Le miscele dei conglomerati cementizi dovranno raggiungere le caratteristiche minime di resistenza e durabilita
derivanti dalla progettazione e soddisfare inoltre a quanto indicato nelle NTC 2008. 1l dosaggio ed il tipo di
cemento debbono essere scelti in relazione alle caratteristiche costruttive dell’opera ed a quelle ambientali, con
particolare riferimento alle resistenze meccaniche, durabilita e temperatura nel getto.

Impianto di betonaggio:

salvo casi particolari e ad insindacabile giudizio della DL, deve essere fatto con mezzi meccanici idonei e con
Pimpiego di impianti di betonaggio che abbiano in dotazione dispositivi di dosaggio e contatori, tali da garantire
un accurato controllo della quantita dei componenti. | componenti dell'impasto (cemento, inerti, acqua e
additivi), debbono poter essere misurati a peso. E ammessa anche la misurazione a volume dell’acqua e degli
additivi solo per le opere di minore importanza e ad insindacabile giudizio della DL.

| dispositivi di misura del cemento, dell'acqua, degli additivi e delle varie classi degli inerti (sabbia fine, sabbia
grossa, ghiaietto, ghiaia e ciottoli) debbono essere di tipo individuale. Solo quando approvato dalla DL i dispositivi
di misura possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie classi con successione addizionale).

| depositi degli inerti per gli impianti di betonaggio devono essere separati per ogni tipo di inerte.
Confezionamento del calcestruzzo:

dovra essere eseguito con idonee modalita in modo da ottenere un impasto di consistenza omogenea e di buona
lavorabilita.

Gli aggregati saranno introdotti nelle betoniere tutti contemporaneamente, I'acqua sara introdotta in modo che il
suo tempo di scarico sia completato entro il 25% del tempo di mescolamento.

Il tempo di mescolamento non sara mai inferiore a 60" dal momento in cui tutti i materiali sono stati introdotti,
per betoniere fino a 1 m3.

Per betoniere superiori si prolunghera il tempo di mescolamento di 15" per ogni mezzo m? addizionale. La
betoniera non dovra essere caricata oltre la sua capacita nominale: in particolare, le betoniere dovranno essere
accuratamente vuotate dopo ogni impasto ed il calcestruzzo dovra essere trasportato direttamente al luogo di
impiego e ivi posto in opera. L'impasto con autobetoniere dovra essere portato a termine alla velocita di
rotazione ottimale per I'impasto.

Trasporto del calcestruzzo:

il trasporto del calcestruzzo fresco dall’impianto di betonaggio alla zona del getto deve avvenire mediante sistemi
che evitino separazione e perdita di materiali e che assicurino un approvvigionamento continuo del calcestruzzo.
Detti sistemi devono essere approvati dalla DL. Il trasporto del calcestruzzo mediante veicoli non provvisti di
dispositivo di agitazione sara permesso solo se il tempo tra I'impasto e la messa in opera non superi 25 minuti.
Per periodi di tempo pili lunghi si dovra provvedere al mescolamento continuo durante il trasporto.

La capacita dei veicoli dovra essere uguale o un multiplo intero di quella della betoniera per evitare il
frazionamento di impasti nella distribuzione. Gli organi di scarico saranno tali da poter controllare la velocita e la
quantita del getto; inoltre nelle fasi di scarico la massima altezza di caduta libera del getto ammessa sara
inferiore a 1,50 m.
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Particolare cura sara rivolta al controllo delle perdite di acqua per evaporazione durante il trasporto a mezzo di
autobetoniere; a questo scopo si controllera la consistenza o la plasticita del calcestruzzo con prelievi periodici a
giudizio della DL.

Il calcestruzzo potra essere trasportato anche mediante un impianto di pompaggio, il quale perd deve essere
sistemato in modo tale da assicurare un flusso regolare ed evitare I'intasamento dei tubi e la segregazione degli
inerti. La tubazione di adduzione dovra essere piazzata in modo da evitare il pitl possibile ['ulteriore movimento
del calcestruzzo.

Gli inconvenienti ed i ritardi che si verificassero nella messa a punto dell'impianto di pompaggio, anche dopo
I"approvazione della DL, sono a carico delf Impresa che ne resta responsabile a tutti gli effetti.

Getto del calcestruzzo:

Ilmpresa & tenuta ad informare la DL dell'esecuzione dei getti e potra procedere nell’operazione solo previa
ispezione ed autorizzazione della DL ed in presenza di un rappresentante della stessa. Inoltre dovra provvedere a
che tutta I'attrezzatura sia sufficiente ad assicurare una esecuzione di getto continua e senza interruzioni
imputabili a ritardi di trasporto del calcestruzzo, ad insufficienza dei vibratori, a manodopera scarsa e male
addestrata. In caso di lavoro notturno sara particolarmente curata l'illuminazione, specie per il controllo del getto
in casseforme strette e profonde. L'impianto di illuminazione necessario sara a carico del'Impresa.

Tutte le superfici dentro cui dovra essere versato il calcestruzzo dovranno essere asciutte, esenti da detriti, terra
od altro materiale nocivo e saranno approvate previamente dalla DL.

Temperatura di getto:

non si dovra procedere al getto del calcestruzzo qualora la sua temperatura sia superiore a +28°C oppure
inferiore a +4°C. Se la temperatura ambiente fosse inferiore a +4°C quella dell'impasto dovra essere superiore ai
+10°C.

Durante la stagione calda sara permesso raffreddare convenientemente gli inerti e 'acqua mentre durante la
stagione fredda si potranno riscaldare gli stessi fino ad una temperatura massima di +40°C e non oltre per evitare
la falsa presa di getto. Gli accorgimenti tecnici usati a questo scopo devono essere approvati dalla DL. Il costo
relativo al raffreddamento o riscaldamento del calcestruzzo sara completamente a carico dell'lmpresa. In ogni
caso é vietata l'esecuzione di getti all’aperto quando la temperatura ambiente sia inferiore a -10°C.

Esecuzione del getto:

I'lmpresa dovra assicurarsi e provvedere affinché tutta Pattrezzatura sia sufficiente ad assicurare una esecuzione
di getto continua e senza interruzioni imputabili a ritardi di trasporto o ad insufficienze di vibrazione e/o a
manodopera scarsa o male addestrata. |l calcestruzzo sara gettato in strati di altezza non superiore a 50 cm; ogni
strato sara opportunamente vibrato, specialmente per strutture sottili.

L'impresa non potra eseguire getti in presenza di acqua, salvo esplicita autorizzazione della DL, Qualora i getti
debbano eseguirsi in presenza d’acqua, I'lmpresa dovra provvedere, a sua cura e spese, ad attuare adeguati
sistemi di captazione delle acque e di drenaggio delle stesse, in modo da evitare il dilavamento dei calcestruzzi od
il formarsi di pressioni dannose a tergo dei rivestimenti durante la presa. Qualora si verifichino interruzioni per
cause impreviste, il getto sara interrotto in zone in cui meglio convenga la formazione di un giunto di costruzione,
d’accordo con la DL. [n nessun caso saranno ammessi ferri d’armatura in vista e rappezzi con intonaci, indice di
deficiente esecuzione dei getti e di vibrazione.

Vibrazione dei getti:

il calcestruzzo sara steso nelle casseforme e costipato con adatti vibratori ad immersione. I tempo e gli intervalli
di immersione dei vibratori nel getto saranno approvati dalla DL, in relazione al tipo di struttura e di calcestruzzo.
La vibrazione dovra essere effettuata immergendo verticalmente il vibratore che dovra penetrare in ogni punto
per almeno 10 cm nella parte superiore dello strato gettato precedentemente, vibrandolo.

In linea di massima fa durata di vibrazione per m? di calcestruzzo non sarad minore di 3 minuti. In ogni caso la
vibrazione dovra essere interrotta prima di provocare la segregazione degli inerti e del cemento. UImpresa &
tenuta a fornire in numero adeguato i vibratori adatti (7000 giri al minuto per tipi ad immersione; 8000 giri
minuto per tipi da applicare alle casseforme).

In particolare anche i getti in pareti sottili (spessore rustico 15 cm) dovranno essere vibrati salvo disposizioni
contrarie della DL; le difficolta di queste vibrazioni non potranno dar luogo, da parte dell'Impresa, a richieste di
sovrapprezzi o giustificazioni per eventuali ritardi.

L'Impresa dovra adottare cure particolari per i getti e la vibrazione dei calcestruzzi di strutture a contatto con i
liquidi {come serbatoi, vasche, canalette, pozzetti, ecc.) in modo da garantire la impermeabilita degli stessi. Al
limite del possibile bisognera evitare le riprese di getto.
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Giunti di costruzione nei getti:

le posizioni dei giunti di costruzione e delle riprese di getto delle strutture in calcestruzzo semplice e armato,
dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione della Direzione Lavori. [n particolare é fatto esplicito
obbligo che il getto di tutte le strutture orizzontali (per esempio platee, solettoni di fondazione, travi con relative
solette) che per necessita strutturali debbono garantire un comportamento perfettamente monolitico siano prive
diriprese.

In particolare potra essere richiesto che il getto dei basamenti di macchine rotanti od alternative, sia eseguito
senza soluzione di continuita, in modo da evitare le riprese di getto, senza che per tale fatto alcun onere
addizionale venga richiesto da parte dell'Impresa.

Qualora l'interruzione del getto superi le 8 ore occorrera, prima di versare lo strato successivo, scalpellare,
sabbiare e lavare la superficie di ripresa e stendervi uno strato di 1-2 cm di malta formata dal medesimo impasto
della classe di calcestruzzo del getto al quale saranno tolti gli inerti grossi.

Giunti di dilatazione:

tutti i giunti di dilatazione saranno eseguiti e localizzati come indicato nei disegni. La superficie del calcestruzzo in
corrispondenza dei giunti dovra essere resa regolare in modo da mantenere un interspazio costante, uniforme e
pulito per tutta I'estensione del giunto. Eventuale materiale di riempimento sara costituito da mastice di bitume
o da altro materiale analogo. L'impermeabilita o tenuta dei giunti verra ottenuta mediante nastri di bitume o da
altro materiale analogo.

Protezione del getto:

dopo avvenuto il getto & necessario che il calcestruzzo sia mantenuto umido per almeno 8 giorni e protetto
dall’azione del sole, del vento secco, dell'acqua e delle scosse meccaniche. | metodi di protezione del getto che
assicurino il mantenimento delle condizioni richieste per la stagionatura saranno di responsabilita dell'Impresa
ma soggetti all’'approvazione della Direzione Lavori.

Per i getti di calcestruzzo da eseguirsi durante la stagione invernale, dovranno essere prese particolari
precauzioni e disposizioni al fine di evitare gli effetti deleteri del gelo.

E escluso di norma I'impiego di prodotti antigelo da aggiungere agli impasti, mentre dovranno essere invece
adottate le seguenti disposizioni:

— lacqua di impasto dovra essere riscaldata a +60°C con i mezzi ritenuti pit idonei allo scopo;

— Vintroduzione d’acqua a +60°C nelle betoniere assicurandosi d’altra parte che il cemento e gli inerti siano
ad una temperatura superiore a 0°C e tenuto conto dei dosaggi, dovra permettere di avere all’uscita un
impasto ad una temperatura compresa fra +10°C + +15°C;

— nel caso di riscaldamento dell’acqua e degli inerti, questi non devono superare i +40°C sia per 'acqua sia
per gli inerti;

— le temperature degli impasti dovranno essere misurate all’'uscita delle betoniere, a mezzo di termometri.

Si potranno proteggere i getti, quando la temperatura scende al di sotto di -5°C, con coperture in teli
impermeabili e riscaldatori a vapore o ad aria calda umidificata.

Finitura delle superfici del calcestruzzo:

per quelle strutture in calcestruzzo che dovranno restare in vista o avranno funzioni idrauliche, dovranno essere
particolarmente curate le proporzioni degli impasti e le modalita del getto.

Dovra essere escluso un aumento del rapporto effettivo acqua-cemento oltre il valore di 0,45 e la lavorabilita
necessaria deve raggiungersi con I'aggiunta di fluidificanti.

Al termine del getto si prevede la finitura superficiale del rivestimento ancora fresco con spolvero di cemento
tipo 32.5R, in ragione di 3 kg/m?, e successiva lisciatura e frattazzatura.

Specifiche di misura:

Il prezzo d’applicazione del rivestimento in calcestruzzo della sezione interna di canali irrigui & stato computato
mediante apposita analisi che comprende la regolarizzazione del piano di posa, sia che il rivestimento venga
costruito sul terreno e sia se su rivestimento esistente, la pulizia del rivestimento esistente con utilizzo di
idropulitrice, la formazione di casseri di contenimento laterali, la bagnatura del rivestimento a saturazione della
superficie del calcestruzzo esistente (al fine di impedire che il vecchio assorba acqua dal nuovo calcestruzzo), la
fornitura e getto del calcestruzzo anche mediante I'impiego di autopompa, la successiva vibratura, lisciatura, la
finitura superficiale con spolvero di cemento e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte. Il prezzo unitario & stato valutato a m2 {metro quadrato) e sara contabilizzato “a misura” sulla base del
volume effettivamente eseguito determinato dallo sviluppo trasversale della sezione (larghezza media tra quella
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prima e dopo nuovo rivestimento), per lo spessore medio del rivestimento misurato in corso d’opera e a fine
lavori, per la lunghezza del rivestimento realizzato nei vari siti indicati in progetto.
Tutti gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione saranno a carico dell’ Appaltatore.

Acciaio d’armatura

Oggetto:
I'acciaio da cemento armato ordinario comprende;:
barre d'acciaio tipo B450 C (6 mm < ¢ @ 50 mm)
barre d’acciaio tipo B450 A (6 mm < ¢ @ 10 mm)
reti e tralicci elettrosaldati in acciaio B450 C (6 mm < ¢ @ 16 mm)
reti e tralicci elettrosaldati in acciaio B450 A (6 mm < @ @ 10 mm)
L'acciaio deve essere qualificato all'origine, deve portare impresso, come prescritto dalle norme NTC 2008, il
marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento
di produzione. E vietato I'impiego di acciaio B450A in elementi strutturali soggetti all'azione sismica. E ammesso
impiego di acciai inossidabili ed acciai zincati secondo il D.M.14/01/2008. |l marchio indelebile deve essere
depositato dal produttore presso il Servizio tecnico centrale e deve consentire di risalire:

— all’azienda produttrice

— allo stabilimento

— altipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilita
Il produttore deve rispettare le modalita di marcatura denunciate comunicando le eventuali modifiche apportate.
Il prodotto di acciaio non puo essere impiegato in caso di:

— mancata marcatura

— non corrispondenza a quanto depositato

— illeggibilita, anche parziale
Fornitura:
tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dall'Attestato di Qualificazione rilasciato dal Consiglio
Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale. Le forniture provenienti da un commerciante o da un centro di
trasformazione devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il
riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. Tutti i prodotti forniti in
cantiere dopo l'intervento di un centro di trasformazione devono essere accompagnati da:

— dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di

attivita, rilasciato dal Servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione
— attestazione inerente |'esecuzione delle prove del controllo interno fatte eseguire dal direttore tecnico
del centro di trasformazione, con I'indicazione dei giorni nei quali la fornitura & stata lavorata.

Controllo di accettazione:
le NTC 2008 prevedono per tutti gli acciai tre forme di controllo.

— Instabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione

— Nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture

— Diaccettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.
I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori prima della messa in opera dell’acciaio. Vengono eseguiti su
ciascun lotto di spedizione, proveniente da uno stesso stabilimento, in ragione di n.3 spezzoni del medesimo
diametro e per n.3 diametri diversi con prove di trazione, allungamento e piegamento, oltre che di aderenza e
composizione chimica. Per le reti e i tralicci elettrosaldati valgono le stesse procedure, il prelievo interessa n.3
saggi ricavati da tre diversi pannelli nelllambito di ciascun lotto spedizione, con prove di trazione ed
allungamento e di distacco dal nodo, oltre alle verifiche dimensionali.
Il ferro tondo di armatura sara fornito dall'Impresa e sara posto in opera in base ai disegni di dettaglio e approvati
dalla Direzione Lavori.
UImpresa provvedera all'esecuzione dei piani di dettaglio delle armature (contenenti le liste dei ferri con le
quantita di peso corrispondenti alle diverse posizioni) in base agli elaborati di progetto.
La Direzione Lavori potra apportare modifiche alle armature di progetto. In questa eventualita 'lmpresa non
potra richiedere alcun compenso speciale oltre a quanto gia spettante, in base allapplicazione del prezzo di
contratto per le quantita di ferri impiegati.

|

67/68




Le armature dovranno essere fissate nelle casseforme nella loro posizione finale (per mezzo di piastrine
distanziatrici in cemento o dispositivi analoghi) e legate con filo di ferro strettamente una all'altra in modo da
formare una gabbia rigida.

Le barre dovranno essere pulite dalla ruggine e dai residui di tinta o di oli che ne possano pregiudicare la
aderenza.

Le saldature saranno ammesse solo se consentite caso per caso dalla Direzione Lavori e saranno realizzate in tal
caso per sovrapposizione, Delle unioni per saldatura verranno eseguite verifiche periodiche da parte della
Direzione Lavori, tutte a spese dell'Impresa.

Resta stabilito che il ferro che non raggiunga le caratteristiche richieste non verra impiegato nelle opere e dovra
essere allontanato dal cantiere. Tutti gli oneri derivanti all'Impresa, per certificati e prove di cui sopra, sono a suo
carico.

Specifiche di misura:

Gli acciai d’armatura sono computati a kg (chilogrammo), come le reti elettrosaldate anche se per questo tipo
d’armatura, previsto in questo progetto, il peso e rapportato al metro quadrato.

La rete elettrosaldata, costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata a maglie quadre in pannelli standard,
sara fornita del tipo con filo Rl 6, maglia 20x20 cm, e posta in opera sul fondo e sulle sponde interne del canale da
rivestire successivamente con calcestruzzo, sono compresi nel prezzo d'applicazione la fornitura e posa di
supporti distanziatori (al fine di inglobare la rete), le sovrapposizioni longitudinali ed ortogonali, le legature, gli
sfridi, gli eventuali ferri di ancoraggio del’armatura col rivestimento esistente e di quant’altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

La contabilizzazione sara “a misura” sulla base dello sviluppo trasversale della sezione (larghezza media tra quella
prima e dopo nuovo rivestimento), per I'incidenza del peso a metro quadrato della rete elettrosaldata valutata in
2,35 kg/m? e per la lunghezza del nuovo rivestimento.

Tutti gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione saranno a carico dell’Appaltatore.
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